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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από 
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Αιγαίου 2007-2013 και από ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑ 
Μαλεβιζίου 

Σύµφωνα µε την 31/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μαλεβιζίου έγινε 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ΕΥΑ Γαζίου σε ∆ΕΥΑ Μαλεβιζίου στα πλαίσια 
εφαρµογής του Προγράµµατος Καλλικράτης 

 

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ      (((ΕΕΕΣΣΣΥΥΥ)))   
 

ΑΡΘΡΟ  1ο Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ.- Εγγυήσεις 

1.1  Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύµφωνα µε 
τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Συµβάσεως και 
προς τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί απο τον Εργοδότη θα γίνει η 
κατασκευή του έργου «∆ίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης οικισµού Ρογδιάς του ∆ήµου 
Γαζίου», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 Για το έργο αυτό θα ισχύουν οι όροι της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
που εγκρίθηκε µε την Εγκύκλιο Απόφαση Α.67/ΓΓ∆/257/679 Φ4/11.3.1974 του ΥΠ.∆.Ε. 
(ΦΕΚ Β 370/29.3.79) µε την παρατήρηση οτι όπου µνηµονεύονται σ'αυτήν οι διατάξεις του 
Π.∆. 56/73,θα νοούνται οι αντίστοιχες του N. 3669/08. 

1.2 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση  

1.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του Έργου και 
της Σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε το άρθρο 35 παραγρ.1 του Ν.3669/08.  

1.2.2 Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, που παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" 
σύµφωνα µε το άρθρο 35 παραγρ.1 του Ν.3669/08. Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε 
πέντε (5) % του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (µη περιλαµβανοµένης της πρόβλεψης 
για τη δαπάνη αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Κατά την υπογραφή της σύµβασης θα 
ζητηθούν πρόσθετες εγγυήσεις, για προσφορά µε ποσοστό έκπτωσης πάνω από το όριο 
του ποσοστού έκπτωσης που έχει ορισθεί στη διακήρυξη, σύµφωνα µε την παραγρ. 2 του 
άρθρου 35 του Ν. 3669/08.  

1.2.3 Οι εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή να έχουν εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική. Μπορεί επίσης εγγυητική επιστολή να παρέχεται και µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 35 παραγρ. 7 του Ν.3669/08. Σε περίπτωση αµφιβολιών για την 
εγκυρότητα της εκδότριας Τραπέζης αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

1.2.4 Κάθε εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη ∆ΕΥΑΓ και πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρει την επωνυµία της επιχείρησης, το τίτλο του έργου για το οποίο δίνεται η εγγύηση, 
τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα της διζήσεως και αναγνωρίζει 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία 
ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση. 
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1.2.5 Η αρχική εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή 
της Σύµβασης, συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται κατά τις τµηµατικές πληρωµές 
των εργασιών προς τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) 
στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών και δέκα στα εκατό (10%) στην πιστοποιούµενη 
αξία των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά στις πιστοποιήσεις µέχρις ότου 
αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν 
µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 1.2.3 και 
1.2.4. 

1.2.6 Σχετικά µε την αυξοµείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της, 
την επιστροφή της κλπ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 παραγράφου 9 και 
10 του Ν.3669/08. 

 1.2.7 Επισηµαίνεται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν των προβλεποµένων 
διατάξεων, καλύπτουν και την αδυναµία του Αναδόχου για πληρωµή των υποχρεώσεων του 
σε ότι αφορά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  

1.3  Κατά τα λοιπά για την εκτέλεση του έργου θα ισχύσει ο Ν.3669/08 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων».  

 

ΑΡΘΡΟ  2ο Αντικείµενο εργολαβικής σύµβασεης - Υπογραφή Σύµβασης  

2.1 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  

Το έργο συνίσταται στην κατασκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στον οικισµό 
της Ρογδιάς του ∆ήµου Γαζίου όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνική 
Έκθεση της µελέτης. 

2.1.1. Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει: 

- Την επαλήθευση των στοιχείων της οριστικής µελέτης. 

- Την κατασκευή του έργου όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχέδια και τα τεύχη της 
µελέτης και τα εν γένει συµβατικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της 
Υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση δικτύων, εµποδίων ΟΚΩ 
κ.λ.π. 

2.1.2. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου η ∆ΕΥΑΓ µπορεί να επιφέρει οποιεσδήποτε  
τροποποιήσεις των εργασιών εφόσον επιβάλλονται για την αρτιότητα και την 
λειτουργικότητα του έργου. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµµιά αντίστοιχη 
τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή. Εαν για τους ανωτέρω λόγους παραστεί ανάγκη 
προσαρµογής µελετών ή τοπογραφικών εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην 
σύνταξη τους σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 

2.2 Τα ανωτέρω έργα προϋπολογισµού σύµφωνα µε την µελέτη 2.807.000,00 € (µε ΦΠΑ) 
θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και των λοιπών τευχών 
∆ηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης δηλ. Τεχνικών Προδιαγραφών, σχεδίων και 
τευχών της τεχνικής µελέτης που εγκρίθηκε από το ∆Σ της ∆ΕΥΑΓ και µε τιµές µονάδος που 
καθορίζονται στην προσφορά του Αναδόχου που θα αναδειχτεί απο τον διαγωνισµό. 

2.3 Υπογραφή σύµβασης  

2.3.1. Πριν την σύναψη της σύµβασης η Προϊσταµένη Αρχή ζητεί από την εργοληπτική 
επιχείρηση ή Κ/Ξ , που αναδείχθηκε µειοδότης , τάσσοντας προθεσµία 10 ηµερών να 
προσκοµίσει εκ νέου επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
προσκοµίστηκαν στν διαγωνισµό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους.Επι πλέον 
σε κάθε περίπτωση , πιστοποιητικό περί µη κυρήξεως σε πτώχευση εκκαθάριση και 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο 
έκδοσης µετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας. Αν η τεθείσα 
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προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν 
εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπο τις οποίες έγινε δεκτός στον διαγωνισµό ο µειοπδότης , 
εξετάζεται η ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη κατά σειρά µειοδοσίας 
εργοληπτική επιχείρηση ή Κ/Ξ υπο τις ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθεξής έως ότου 
καταστεί δυνατή η ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 26 παραγρ. 2 του  Ν.3669/08. 

2.3.2. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία τα εξής: 

• Έγγραφα ορισµού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1.2 της παρούσης. 

• ∆ήλωση της έδρας της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της , σύµφωνα µε την 
παραγρ. 8 του άρθρου 30 του Ν.3669/08. 

•  ∆ήλωση διορισµού αντικλήτου και δήλωση αποδοχής του διορισµού από µέρους του 
αντικλήτου σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν.3669/08. 

• Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας. Επίσης Συµβολαιογραφική πράξη 
διορισµού κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι του Κ.τ.Ε., καθώς και του 
αναπληρωτή του σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν.3669/08. 

• Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε συνηµµένο συνοδευτικό πίνακα για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο εργασιών ∆ηµοσίων Έργων του. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο Συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 

3.1 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση 
και η εκτέλεση του έργου είναι τα αναφερόµενα στο τεύχος της ∆ιακήρυξης 
∆ηµοπρασίας, όπου καθορίζεται η σειρά ισχύος τούτων σε περίπτωση τυχόν 
ασυµφωνίας. 

3.2 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν για την εκτέλεση των έργων 
περιλαµβάνονται στο τεύχος "Τεχνικές Προδιαγραφές" που συντάχθηκαν για το παρόν 
έργο. 

Συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές θα ισχύουν οι εφαρµοστέες 
διατάξεις των Προτύπων Προδιαγραφών και Κανονισµών που εφαρµόζονται στην 
Ελλάδα  

- σκυροδέµατα, τσιµέντα, αδρανή και νερό 

- σιδηρό οπλισµό σκυροδεµάτων 

- µέτρα ασφαλείας σχετικά µε την κατασκευή υπογείων έργων 

- ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 

- έργα οδοποιίας 

3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που 
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται αλλοιώς στα αντίστοιχα 
άρθρα του Τιµολογίου. 

3.4 ∆ιευκρινίζεται οτι τα έργα της παρούσης Συµβάσεως υπόκεινται στις διατάξεις των 
ισχυόντων Κανονισµών και των σχετικών µ' αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. (όπως ο Κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο αντισεισµικός 
κανονισµός,ο κανονισµός φορτίσεως δοµικών έργων κ.λ.π.). 
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ΑΡΘΡΟ  4ο Πηγές λήψης υλικών και θέσεις απόθεσης των ακατάλληλων ή 
πλεοναζόντων  υλικών 

4.1 Τα αµµοχάλικα οδοστρωσίας,εγκιβωτισµού αγωγών, στραγγιστηρίων, κ.λ.π. θα είναι 
θραυστό λατοµείου, και θα προέρχονται κατ' αρχήν απ' τα λατοµεία της περιοχής. 

 Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων 
κατάλληλων για την παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο,πρέπει 
συνεπώς αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει 
όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια απο ιδιωτικά ή 
κοινοτικά λατοµεία, ορυχεία, κοίτες ποταµών, χειµάρρων κ.λ.π. των αναγκαιούντων αργών 
υλικών, ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή των υλικών αυτών. 

 Επίσης στις τιµές προσφοράς του πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες κατασκευής 
και συντηρήσεως οδών προσπελάσεως µεταφορών των υλικών απο οποιαδήποτε πηγή και 
αν λαµβάνονται κ.λ.π., µη αναγνωριζοµένης ουδεµίας αξιώσεως του αναδόχου για 
πληρωµή άλλης αποζηµιώσεως λόγω προσθέτων τυχόν µεταφορών ή δυσµενών 
συνθηκών µισθώσεως λατοµείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκαλύψεως και δηµιουργίας ή 
εκµεταλλεύσεως αυτών κ.λ.π. 

4.2 Το γαιώδες υλικό επιχώσεως των τάφρων των αγωγών, θα λαµβάνεται από τα 
κατάλληλα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής. 

4.3 Ο Εργολάβος επίσης, είναι υποχρεωµένος όπως προ της χρήσεως οποιασδήποτε 
πηγής υλικών που θα εκλέξει, προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του 
υλικού της πηγής σε εγκεκριµένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να 
διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύµφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές 
της εργολαβίας. 

4.4 Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, µετά από υποβολή προτάσες 
από τον ανάδοχο σε κατάλληλους χώρους και µετά από σχετική έγκριση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε 
προεγκριθέντες χώρους ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να χρησιµοποιήσει άλλους 
κατάλληλους χώρους, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

4.5 Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται 
καθόλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, 
και κάτω απ' την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 

4.6 Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις 
εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών και υλικών κ.λ.π. που 
υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες και οίκοθεν εξυπακούεται οτι µε την 
προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων 
µε δόκιµα υλικά. 

 Ως εκ τούτου η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα της ανα πάσα στιγµή δειγµατοληψίας και 
ελέγχου της ποιότητας,διαστάσεων κ.λ.π.,τόσο των πάσης φύσεως ειδών,υλικών κ.λ.π., 
όσο και των εργασιών,ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες των 
εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν,τούτων αναγοµένων στα γενικά έξοδα 
του,χωρίς βεβαίως αυτό να απαλάσσει απο την ευθύνη τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 
µοναδικός και εξ'ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο των πάσης φύσεως 
υλικών και ειδών,καθώς και των εργασιών. 

 Οι θέσεις λήψεως των καταλλήλων προδιαγραφοµένων υλικών θα καθορισθούν από 
την ∆/σα Υπηρεσία µετά από πρόταση του Αναδόχου. 

 Η ∆/σα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο να προµηθευτεί τα υλικά 
αυτά από άλλες θέσεις, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στον Ανάδοχο να 
αλλάξει τις τιµές του Τιµολογίου. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο Προθεσµίες περαιώσεως του έργου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες  

5.1. Η προθεσµία περαίωσης της κατασκευής  του έργου στο σύνολο ορίζεται σε  είκοσι 
τέσσερεις (24) µήνες απο την ηµεροµηνία υπογραφής της συµβασης. 

Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (Ε.Τ.Π.) 

1η  Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία (1η  Ε.Τ.Π.) 

 Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου ", όπως προβλέπεται από το άρθρο  
6  της παρούσας Ε.Σ.Υ.  

2η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία (2η Ε.Τ.Π.) 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε τριάντα ( 30 ) ηµέρες από την υπογραφή του 
συµφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο 
του Έργου που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.3669/08. Στο τεύχος αυτό θα 
περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε Συντονιστή µελέτης και 
εκτέλεσης, όταν απαιτείται. 

5.2. Παράταση της προθεσµίας, εγκρίνεται σύµφωνατο άρθρο 48 του Ν.3669/08. Η έγκριση 
των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου και 
αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 48 και 49 του Ν.3669/08. 

5.3. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε µέρα υπαιτίας από µέρους 
του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, ορίζεται στο άρθρο 49 παραγρ.2 του 
Ν.3669/08, σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 % ) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό ( 20 %) της προβλεποµένης από 
την σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας.Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκα 
πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας , η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα 
ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ∆ιάγραµµα προγραµµατισµού των έργων 

6.1 Λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 46 του Ν. Ν.3669/08, ο ανάδοχος θα 
πρέπει σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την εντολή της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας να υποβάλλει σ’ αυτήν το πρόγραµµα κατασκευής των εργασιών. 

6.2 Το πρόγραµµα τούτο θα πρέπει να συνταχθεί υπο µορφήν διαγράµµατος PERT και να 
µετατρέπεται σε γραµµικό διάγραµµα, θα συνοδεύεται δε απο έκθεση,που θα αναλύει και 
δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό.  Η έγκριση του προγράµµατος θα 
γίνει απο τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών απο της 
υποβολής του. 

6.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3669/08 οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν µε την 
υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 

6.4 Για την έναρξη εκτελέσεως των εργασιών απαιτείται,µε µέριµνα του Αναδόχου, έγγραφη 
άδεια (αν συντρέχει περίπτωση) της επι τόπου Υπηρεσίας του ΟΤΕ και της ∆ΕΗ. 

6.5 Αναπροσαρµογές του προγράµµατος εγκρίνονται µόνο όταν µεταβληθούν οι ποσότητες 
των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 46 παρ.2 και άρθρο 48 του 
Ν.3669/08. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
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 Για τον κανονισµό τιµών µονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία 
(άρθρο 57 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε)), ισχύουν τα παρακάτω : 

7.1 Τα νέα ενιαία τιµολόγια έργων οδοποϊίας , υδραυλικών , λιµενικών και πρασίνου τα 
οποία εγκρίθηκαν µε την υπ΄αρ. ∆17α/Ο1/93/ΦΝ 437/ 1-10-04 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(ΦΕΚ 1556 Β΄ 18-10-04)  καθώς και όλες οι επόµενες τροποποιήσεις και βελτιώσεις που 
ισχύουν µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

7.2  Το νέο ενιαίο τιµολόγιο  Οικοδοµικών Εργασιών της Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε., 
που εγκρίθηκε µε την αριθµ. υπ’ αριθ. ∆17α/08/136/ΦΝ437/23-12-2004 (ΦΕΚ 1939/Β/2004) 
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθώς και τις επόµενες βελτιώσεις που ισχύουν µε 
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

7.3 Η Ανάλυση Τιµών ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που εγκρίθηκε µε την υπ'αρ. ΕΚ1/5540/765/οικ/ 8.7.85 Απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 ∆'/11-2-86. 

7.4 Η Ανάλυση Τιµών Εργαστηριακών και επί τόπου Ερευνών Εδαφοµηχανικής και 
Εργαστηριακών ∆οκιµών Βραχοµηχανικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που εγκρίθηκε µε την ∆ 
14α/4769/606/25-7-1988. 

7.5 Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 57 του Ν.3669/08, θα παρθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων 
Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης 
Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 218-Τεύχος Β). 

7.6 Ο συντελεστής σ της παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, λαµβάνεται ίσος προς 0,90. 

7.7 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει 
απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.3669/08, τις οποίες ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει.  

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον 
χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο Προκαταβολές 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου - Εργαστηριακός έλεγχος εργασιών 

 
9.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
9.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου , όσον αφορά στην 
ανάπτυξη και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 59 του Ν.3669, για «Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα 
∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» καθώς και από τις απαιτήσεις και περιορισµούς γενικά για 
θέµατα ποιότητας, που θέτουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης της Παρούσας Σύµβασης. 

9.1.2 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, είναι υποχρεωµένος , είτε έχει 
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι , να συντάξει 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον , στην 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία , εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την  υπογραφή της  
σύµβασης. 

9.1.3 Η διευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε. δεν είναι συντεταγµένο 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, το επιστρέφει για διόρθωση και επανυποβολή. Σε 
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αντίθετη περίπτωση το Π.Π.Ε. ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη 
Αρχή εντός 10 εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση επανειληµµένης υποβολής η προθεσµία 
νοείται από την τελευταία υποβολή. Ένα αντίγραφο του εγκεκριµένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται 
στον ανάδοχο και τα υπόλοιπα δύο παραµένουν στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την 
Προϊσταµένη Αρχή. 

9.1.4 Σκοπός της εφαρµογής ενός Προγράµµατος Ποιότητας στην συγκεκριµένη 
εργολαβία είναι να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο 
Ανάδοχος µε την παρούσα Σύµβαση , έναντι του ΚτΕ , σχετικά µε τον χρόνο , το κόστος και 
την προδιαγεγραµµένη ποιότητα µελέτης , κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

9.1.5 ΤΟ Π.Π.Ε θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρότυπο ISO 
10005:1995 ή σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 9001 ή 
ISO 9002), θα είναι σύµφωνο µε τα συµβατικά τεύχη και συµβατό και προσαρµοσµένο στο 
Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας ή του κΤΕ – εφόσον διαθέτει τέτοιο 
σύστηµα – το οποίο θα θεωρηθεί ως συµβατικό στοιχείο και θα ληφθεί σαν βάση. 

9.1.6 Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου , στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης , εκτείνονται 
τόσο στην ανάπτυξη από τον Ανάδοχο ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Quality 
Assurance – Q.A) που θα έχει σχεδιαστεί ήδη πριν την έναρξη του έργου , όσο και στον 
Έλεγχο Ποιότητας (Quality Control – Q.C) του συγκεκριµένου έργου καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης του. Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του έργου (µελέτες , 
κατασκευές , συντήρηση) και αφορά τόσο στο παραγόµενο προϊόν (τµήµατα του έργου) και 
στην εφαρµογή των απαιτούµενων µεθόδων µε τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες εργασίες 
όσο και στον χρησιµοποιούµενο ή ενσωµατούµενα εξοπλισµό και υλικά. 

Η εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης ποιότητας υπό του Αναδόχου, έχει σκοπό να 
παρέχεται στον ΚτΕ η µέγιστη δυνατή εµπιστοσύνη ότι το παραγόµενο έργο (εργασίες, 
µελέτες, κλπ.) θα ικανοποιεί τις δεδοµένες και προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ποιότητας. 

9.1.7 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει µε σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 
ένα ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων και εµπειρίας, 
υπεύθυνο για τα θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον 
Αναπληρωτή του.  

9.1.8 Εναλλακτικά ο ανάδοχος δύναται να προσλάβει ειδικό έµπειρο  Οίκο, µε την 
σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, που θα συµβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρµογή  του 
Συστήµατος Ποιότητας και στους Ποιοτικούς  Ελέγχους. Ο Οίκος αυτός θα καλείται  "Οίκος  
Ποιοτικού  Ελέγχου" (Ο.Π.Ε.) και πρέπει να είναι Οίκος µε κύρια δραστηριότητα σε θέµατα  
Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εµπειρία σε θέµατα  ∆ιασφάλισης  Ποιότητας παροµοίων  
έργων. 

9.1.9 Ο  καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, 
που προβλέπεται από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση  και εµφάνιση των 
επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα  Συµβατικά 
Τεύχη ή  στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό  ή σύνθετο τµήµα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως 
προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληρεί το σκοπό που 
προορίζεται να εξυπηρετήσει.         

9.1.10 Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων 
κατασκευών ισχύουν τα αναφερόµενα : 

α. Στο άρθρο 60 του Ν.3669 και στο σχετικό για τις απαιτήσεις ποιοτικού 
ελέγχου  

β. Στους κανονισµούς ή προδιαγραφές στους οποίους αυτά παραπέµπουν. 
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9.1.11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε 
µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά 
τους προς τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών.  

Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία εντός δυο (2) ηµερών απο του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις 
απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, αλλοιώς απο της λήξεως των δοκιµών, άλλως 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των θέσεων αυτών, 
θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις 
τµηµατικές τυχόν προσωρινές επιµετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την 
συντήρηση του έργου  καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν.                          

9.1.12 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της 
συντήρησης ισχύουν γενικά όσα στο άρθρο 60 του Ν.3669/08.  

Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση 
διαφωνιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος  του  Έργου διατηρεί το δικαίωµα 
να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

9.1.13 Ανεξάρτητα από τα εργαστηριακά µέσα και το εργαστηριακό προσωπικό του Κ.τ.Ε, και 
τα εξωτερικά διαπιστευµένα εργαστήρια που θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της Υπηρεσίας 
από τον Ανάδοχο, αυτός υποχρεούται να συγκροτήσει επί τόπου του έργου κατάλληλο και 
ικανοποιητικά εξοπλισµένο και στελεχωµένο  εργοταξιακό εργαστήριο για την εκτέλεση των 
δειγµατοληψιών και δοκιµών ελέγχου. 

Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, συντήρηση, εξοπλισµό και λειτουργία, καθώς και για την 
τελική αποµάκρυνση του εργαστηρίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνονται 
ανηγµένα στις τιµές µονάδας του τιµολογίου προσφοράς. Όλες οι απαιτούµενες 
δειγµατοληψίες και εργαστηριακές δοκιµές είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο είτε σε άλλα 
εγκεκριµένα εργαστήρια θα γίνονται µε δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τα συµβατικά 
τεύχη και  τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλµένα όργανα 
της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των δοκιµών που θα γίνονται εκεί. 

Όλα τα  εργαστήρια  που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε  τις 
απαιτήσεις των Συµβατικών τευχών 

9.1.14 Εκτός από τον έλεγχο ποιότητας που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις 
της εργολαβίας, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί  Έλεγχο  Ποιότητας (Q.C) 
των υλικών, του εξοπλισµού των κατασκευών κ.λ.π και έλεγχο του Συστήµατος 
∆ιασφάλισης Ποιότητας (Q.A), στον Βαθµό και µε τον τρόπο που θα κρίνει αναγκαίο. 

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγχρηµατοδοτεί το Έργο, 
διατηρούν το δικαίωµα, µε δικά τους έξοδα, να διενεργήσουν ποιοτικούς ελέγχους που 
κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΛΕΓΧΩΝ Γ σύµφωνα µε την ΤΣΥ(2). Επισηµαίνεται σχετικά 
η παράγραφος, που αναφέρεται σε διενεργούµενους ελέγχους ποιότητας, για έργα 
κατασκευαζόµενα µε συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από σύµβουλο που θα 
προσλαµβάνεται µε απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Ο ύστερα από σχετικό διαγωνισµό, και προς τον 
οποίο σύµβουλο ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, όπως και η Υπηρεσία, να παρέχει 
στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται το έργο του και να εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη πρόσβασή του σε όλους τους χώρους κατασκευής του Έργου, στις πηγές λήψης 
των υλικών και η ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών. 

9.1.15 Το ΠΠΕ θα πλαισιώνεται από τα απαραίτητα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία» για 
την τεκµηρίωση και εφαρµογή του, που και αυτά θα πρέπει  να είναι προσαρµοσµένα προς 
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τα αντίστοιχα υποδείγµατα της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν, για λόγους οµοιοµορφίας , 
ευκολίας ελέγχου και δυνατότητας γρήγορης αξιοποίησής τους. 

 
9.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 

Οι χρησιµοποιούµενοι όροι, σχετικά µε το «Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου», νοούνται 
κατά τον ακόλουθο τρόπο :  

 (α) Ποιότητα Τεχνικού έργου :  
Είναι η συµµόρφωση του παραγόµενου µέσω της εργολαβίας τεχνικού έργου µε τις 
προκαθορισµένες (από τις µελέτες, συµβατικά τεύχη , προδιαγραφές , Νοµοθεσία) 
απαιτήσεις του ΚτΕ που έχουν σχέση µε την αντοχή, την ανθεκτικότητα, τη 
οικονοµία, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αισθητική και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του έργου. 

(β) Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας :  
Η οργανωτική δοµή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες , οι διεργασίες , οι πόροι και τα µέσα 
που θα εφαρµόσει και µε τα οποία θα λειτουργήσει ο Ανάδοχος για να µπορέσει να 
υλοποιηθεί η προαναφερθείσα πολιτική ποιότητας. 

(γ) Πρόγραµµα ποιότητας έργου :  
Είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα µέσα για την 
ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος στην συγκεκριµένη εργολαβία. 

(δ) ∆ιαδικασία :  
Είναι έγγραφο/α που περιγράφει/ουν (προδιαγράφει/ουν) τον τρόπο εκτέλεσης µιάς 
δραστηριότητας που επηρεάζει την ποιότητα του έργου. 

(ε) Επιθεώρηση ποιότητας :  
Συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση προκειµένου να προσδιοριστεί κατά πόσο οι 
χρησιµοποιούµενες δραστηριοτητες για την ποιότητα και τα αποτελέσµατα που 
προκύπτουν από αυτές, είναι σύµφωνα µε τα σχεδιασθέντα και τα 
προδιαγεγραµµένα, εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και είναι κατάλληλα για την 
επίτευξη των στόχων της ποιότητας. 

(στ) Μη συµµόρφωση :  
Η µη ικανοποίηση των καθορισµένων απαιτήσεων. 

(ζ) Σηµείο ελέγχου :  
Χαρακτηριστικό σηµείο της κατασκευαστικής διαδικασίας  που απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή και στο οποίο ελέγχεται η ικανοποίηση των προκαθορισµένων 
απαιτήσεων. 

(η) Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου: 
Σηµείο Ελέγχου για το οποίο ο ΚτΕ έχει ενηµερωθεί εγγράφως ότι πρόκειται να 
διενεργηθεί εσωτερικός έλεγχος για την ικανοποίηση των προκαθορισµένων 
απαιτήσεων. 

(θ) Σηµείο Ελέγχου µε αναµονή έγκρισης (η Σηµείο Στάσης): 
Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου , για το οποίο η έγκριση και αποδοχή των αποτελεσµάτων ε

 λέγχου από τον ΚτΕ , είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση των εργασιών. 
 

9.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΠΕ 
 

9.3.1 Το ΠΠΕ έχει το χαρακτήρα εσωτερικού κανονιστικού εγγράφου της εργολαβίας και 
πρέπει να παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, 
συγκέντρωσης των στοιχείων προόδου του έργου, τεκµηρίωσης των εκτελεσµένων 
εργασιών και των αποτελεσµάτων των ελέγχων και αρχειοθέτησής τους. 

9.3.2 Το ΠΠΕ ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, 
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, 
περιλαµβάνει τους πόρους και τις µεθοδολογίες κατασκευής του έργου, είναι σε πλήρη 
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εναρµόνιση µε το Χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και 
διοίκησης του έργου, καθορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία προς επιθεώρηση και 
έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς, καθορίζει τον τρόπο και λεπτοµέρειες διαχείρισης, 
συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατασκευής και ελέγχων ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

9.3.3 Το ΠΠΕ θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

 
(1) Σύντοµη περιγραφή έργου (ιστορικό , γενικά τεχνικά στοιχεία, κρίσιµα στοιχεία 

έργου) 
(2) Συµβατικά Στοιχεία έργου και ∆ιαδικασίες ελέγχου της Σύµβασης απ’ τις οποίες 

θα διασφαλίζεται η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκρίνονται στις 
συµβατικές του υποχρεώσεις. Θα συµπληρωθεί «Πίνακας Συµβατικών 
Στοιχείων Έργου». 

(3) Τµηµατοποίηση έργου σε τµήµατα , φάσεις , µέτωπα εργασίας, διακεκριµένα 
και αυτοτελή αντικείµενα, επί µέρους εργασίες. Η τµηµατοποίηση θα φαίνεται 
σε «Πίνακα Τµηµατοποίησης του Έργου». 

(4) Προγραµµατισµός εκτέλεσης έργου και Χρονοδιάγραµµα έργου. Οι 
σηµαντικότερες ηµεροµηνίες αποπεράτωσης των τµηµάτων ή φάσεων του 
έργου και το αντίστοιχο κόστος θα περιλαµβάνονται σε «Πίνακα 
Χρόνου/κόστους Έργου». 

(5) «Πίνακα Παραδοτέων Έργου», όπου αναφέρονται οι µελέτες , στοιχεία και 
λοιπές υποχρεώσεις που αφορούν σύνταξη και υποβολή εγγράφων , σύµφωνα 
µε όσα αναγράφονται στα Συµβατικά Τεύχη ή σε τυχόν πρόσθετες εντολές , 
ταξινοµηµένα κατά είδος και χρονολογική σειρά. 

(6) Οργανόγραµµα ∆ιοίκησης της Εργολαβίας 
(7) Περιγραφή καθηκόντων και αρµοδιοτήτων για κάθε θέση που προβλέπεται στο 

οργανόγραµµα 
(8) Καθορισµός των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την 

ολοκλήρωση του έργου. 
(9) Μεθοδολογίες κατασκευής ειδικών εργασιών, σε συσχετισµό µε τα 

αναγραφόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
(10) Υποστηρικτικά έγγραφα δηλαδή ‘’∆ιαδικασίες ποιότητας’’ και ‘’Οδηγίες 

εργασιών ‘’ που θα αναφέρονται σε πίνακα µε τίτλο ‘’Πίνακας ∆ιαδικασιών / 
Οδηγιών εργασίας‘’ 

(11) ∆ιαδικασία λειτουργίας εργαστηρίων και ελέγχου /διακρίβωσης εξοπλισµού 
ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα µε κανονισµούς και προδιαγραφές. 

(12) Σηµεία Ελέγχου στα οποία ελέγχεται η συµµόρφωση µε τα συµβατικά στοιχεία, 
οι υπεύθυνοι ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου κ.λ.π. Συµπληρώνεται «Πίνακας 
Σηµείων Ελέγχου»,  

(13) ∆ιαδικασίες Αναφοράς και διαχείρισης περιπτώσεων Μη Συµµόρφωσης και 
επακόλουθων διορθωτικών ενεργειών  

(14) ∆ιαχείριση Κινδύνου . 
Συµπληρώνεται «Πίνακας Αναγνώρισης / ∆ιαχείρισης Κινδύνου», µε βάση την 
εµπειρία από άλλα έργα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου , στον οποίο 
αναγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και προτεινόµενες δράσεις για την οµαλή 
εκτέλεση της Σύµβασης. 

(15) ∆ιαδικασίες ελέγχου εγγράφων και τήρησης και διαχείρισης αρχείων και 
ιχνηλασιµότητας όλων των προαναφερθέντων εγγράφων στοιχείων. 

(16) Υποπρόγραµµα Ελέγχου Ποιότητας Έργου (ΥΕΠΕ). 
 Το ΥΕΠΕ είναι µέρος του ΠΠΕ, θα αναφέρεται σε κάθε ανεξάρτητο τµήµα του       

έργου και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον : 

(α) Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών και 
ελέγχων (υλικών – εργασιών – εξοπλισµού) 
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(β) Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές 

(γ) Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων (που είναι σύµφωνος µε το 
Χρονοδιάγραµµα του Έργου) σχετικά µε  

ι) τις δειγµατοληψίες 

ιι) τους ελέγχους δοκιµές 

ιιι) τις εγκρίσεις από την ∆ιευθύνουσα     Υπηρεσία 

ιv) την υποβολή στην ∆.Υ των αποτελεσµάτων (ελέγχων / δοκιµών υλικών και 
κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/ καταλληλότητας υλικών και 
ετοίµων προϊόντων 

(δ) Τα εργαστήρια ελέγχου 

(ε) Τους υπεύθυνους µηχανικούς ελέγχου 

(στ) Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία 

 

9.4 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
9.4.1 Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε 
είδος και αριθµό  µε τους προβλεπόµενους από την Τ.Σ.Υ., καθώς και τους κανονισµούς 
κ.λ.π. στους οποίους αυτή παραπέµπει. 

Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται  
και θα αποτελούν ιδιαίτερο  Αρχείο Ελέγχων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.(2) Τα αποτελέσµατα 
των ελέγχων αυτών, συνιστούν  δικαιολογητικά  των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών.  

9.4.2 Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σύστηµα µηχανογραφηµένης διαχείρισης επιθεώρησης, 
δοκιµών και ελέγχων που θα καλύπτει όλους τους ελέγχους που διεξήχθησαν για 
λογαριασµό του αναδόχου, µε τους παρακάτω βασικούς στόχους: 

 
α. Μηχανογραφηµένο καθορισµό  του  ελέγχου, του είδους  και  της  θέσης 

της δοκιµής 
β. Κεντρική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν ελέγχους, επιθεώρηση 

και δοκιµές. 
γ. Ελεγχόµενη αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση στοιχείων  δοκιµών  και  

ελέγχων 
δ. ∆ιευκόλυνση της σύνταξης εκθέσεων που περιλαµβάνει στατιστικές 

αναλύσεις. 
ε. Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς  δεδοµένων. 
στ. Ελαχιστοποίηση επανάληψης εγγράφων. 
 

9.4.3 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης θα περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο σε αυτά την 
παραποµπή στην σύµβαση, το πακέτο εργασιών, την τοποθεσία  στο έργο (x,y,z), τον 
χρόνο δειγµατοληψίας και δοκιµών, τον προµηθευτή ή ανάδοχο/υπεργολάβο υλικών, την 
εργασία (θεµελίωση, επίχωση, σκυροδέτηση, κλπ), το στοιχείο κατασκευής, τα υπεύθυνα 
άτοµα, τα αποτελέσµατα, την παραποµπή σε προδιαγραφές, τη  συµµόρφωση ή όχι µε τις 
συµβατικές απαιτήσεις, την παραποµπή σε τυχόν µη συµµορφώσεις και διορθωτικές 
δραστηριότητες. 

9.4.4 Το σύστηµα θα στηρίζεται σε  καταχωρηµένες συσχετισµένες  βάσεις δεδοµένων 
που µπορούν να ανακτηθούν µε τους τίτλους που δίνονται στην παραπάνω παράγραφο.  
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9.4.5 Ο ανάδοχος θα καθορίσει και θα υποβάλλει λεπτοµέρειες στην Υπηρεσία για το 
σύστηµα και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το λογισµικό αυτό θα υπόκειται σε 
έγκριση της Υπηρεσίας, ώστε να είναι συµβατό µε αυτό που τυχόν χρησιµοποιείται από 
αυτήν. 

Νόµιµο αντίγραφο αυτού του λογισµικού και κάθε απαιτούµενης ενηµέρωσής του (update), 
άδειες και υλικά υποστήριξης θα παρέχονται στην Επίβλεψη από τον ανάδοχο ούτως ώστε 
η Επίβλεψη να µπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση των δεδοµένων µε τον ίδιο 
τρόπο, όπως περιγράφηκε λεπτοµερώς παραπάνω. Ανά µήνα, ή και νωρίτερα κατ' 
απαίτηση της Επίβλεψης, τα καταχωρηµένα δεδοµένα θα παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
ενηµέρωση του δικού της συστήµατος. 

9.4.6 Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή 
προσφοράς του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιµετρήσεις-Πληρωµές 

 Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αµέσως µετά την 
εκτέλεση των εργασιών. Στις επιµετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επι 
πλέον των ποσοτικών ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται 
παρατηρήσεις σχετικές µε την κατά δόκιµο τρόπο και συµφώνως προς τους συµβατικούς 
όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται 
παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν 
γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωµάτωση. Οι επιµετρήσεις γενικά θα 
συντάσσονται βάσει του άρθρου 52 του Ν.3669/08. 

Το ποσοστό για έξοδα & όφελος του αναδόχου καθορίζεται σε 18 % και διευκρινίζεται ότι οι 
τιµές του τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και 
ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/08 και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 

Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 53 
του Ν.3669/08, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν 
τους ποιοτικούς ελέγχους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσης, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των κρατήσεων (ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ, Προκαταβολή φόρου κλπ), φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας 
Ε.Σ.Υ., και του Ν.3669/08. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, 
προστίµων κλπ ,κατά τους όρους του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων 
δηµοπράτησης, αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ∆ιεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο - Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων 

11.1. Σύµφωνα µε την παραγρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε) και λόγω της ειδικής 
φύσεως και δυσκολιών του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να εγκατασταστήσει επί τόπου του 
έργου εκπρόσωπο του, Πολιτικό Μηχανικό διπλωµατούχο Ανωτάτης Σχολής 
(εργοταξιάρχη), ο οποίος θα πρέπει να είναι αποδεδειγµένης πείρας στην κατασκευή και 
διοίκηση τέτοιας φύσεως και εκτάσεως έργων, όπως αυτό της παρούσης εργολαβίας. 
11.2. Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί 
υπάλληλοι που θα συµµετέχουν στη ∆ιεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα 
πρέπει να οριστούν εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία συγχρόνως µε την 
υποβολή της µελέτης εφαρµογής. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένοι από τον 
Ανάδοχο για την υπογραφή των επί τόπου παραλαµβανοµένων αφανών εργασιών, 
επιµετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων δοκιµασίας κ.λ.π. 
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11.3 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
11.3.1 O Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε 
τους Νόµους,  ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 
- Το  Π.∆.  22 - 12 - 33 (ΦΕΚ  406 Α/ 33 )  και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78  “Περί  
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “ 
-Το  Π.∆. 447/75  (ΦΕΚ 142 Α/75 ) ¨Περί ασφαλείας των εν ταις  οικοδοµικαίς  
εργασίαις  ασχολουµένων  µισθωτών¨ 
- Ο  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76)  “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών” 
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77)“Περί αγοράς, µεταφοράς και  κατανάλωσης εκρηκτικών 

υλών” 
- H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 )  “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς 

εκτός κατοικηµένων περιοχών “ 
- Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί  µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδοµικών  εργασιών” 
- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81)  “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την  εκτέλεση 

εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών  και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας  
Πολιτικού  Μηχανικού” 

- H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983)  “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς 
εντός κατοικηµένων περιοχών” 

- Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά 
στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.” 

- Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων” 
- Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος  χρόνος απασχόλησης τεχνικού  ασφαλείας  

και  γιατρού εργασίας” 
- Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα  

υπόγεια  έργα” 
- Η  Υπουργική   Απόφαση  3046/ 304/ 30.1.89  (ΦΕΚ  59∆/89) “Κτιριοδοµικός      

Κανονισµός” (Ειδικά  το άρθρο  5, παραγρ. 4.2  για τη  χρήση  εκρηκτικών) 
- Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 

µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων” 
- Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94)  “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και  Υγείας για 

τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά  την  
εργασία  τους, σε  συµµόρφωση  µε  την  οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

- Το Π.∆.  396/94 ( ΦΕΚ  220/94) “Ελάχιστες  προδιαγραφές ασφαλείας και  υγείας για 
τη χρήση απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας  κατά  την  
εργασία, σε συµµόρφωση  µε  την οδηγία  89/ 656 /ΕΟΚ” .  

- Το Π.∆.  397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες  απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για 
τον χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης 
της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία  90/269/ ΕΟΚ”. 

- Το  Π.∆.  398/94 (ΦΕΚ 221Α/94)  “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 
την εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία  90/270/ ΕΟΚ”.  

- Το Π.∆.  399/94 (ΦΕΚ  221Α/94)  “Προστασία των εργαζοµένων απ’ τους κινδύνους 
που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  
εργασία, σε  συµµόρφωση  µε  την   οδηγία  90/340/ΕΟΚ”.  

- Το Π.∆.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή 
/ και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ”. 

- Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους  
χώρους  εργασίας,  σε  συµµόρφωση  µε  την  οδηγία 89/654/  ΕΟΚ.  

- Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρµογή µέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης 
της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/391/ ΕΟΚ  και 91/ 383 / ΕΟΚ. 

- Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
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εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων” , σε συµµόρφωση µε  
την  οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

- Η προσωρινή Οδηγία όσον αφορά στην Εργοταξιακή Σήµανση Αυτοκινητοδρόµου
 που συνέταξε η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/ΙΟΥΝΙΟΣ 1997  

11.3.2 Λόγω της σπουδαιότητος της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, 
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της 
Νοµοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος  οφείλει να  χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται 
στο  χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση  Μέτρα Ατοµικής 
Προστασίας ( ΜΑΠ )  και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής 
προστασίας. Ενδεικτικά  τα  ΜΑΠ  θα είναι, προστατευτικά  κράνη, µπότες 
ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), 
φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, 
προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά  Πρώτων Βοηθειών  ένα για τα 
γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, 
ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  τύπου  SCBA  κ.λ.π. 

β. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να µεριµνήσει  για  την  τοποθέτηση των καταλλήλων 
πινακίδων  ή φωτεινών  σηµάτων  επισήµανσης  και  απαγόρευσης 
προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και 
συµβουλευτικών πινακίδων  τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους 
κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/ και  στις περιοχές εκτέλεσης των 
εργασιών ή  κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται  να µεριµνήσει  
για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας  µε πόσιµο νερό , εγκαταστάσεις  
υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να  εξασφαλίσει µέσα και χώρους 
παροχής πρώτων βοηθειών. 

11.3.3 Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να πάρει  όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
αντιµετώπιση πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους 
τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 
α. Να  διαθέτει  εγκατάσταση  κατάλληλου  εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
β. Να  φροντίζει για τον περιοδικό  καθαρισµό  ( αποψίλωση) των χώρων  

από τα πάσης φύσεως  εύφλεκτα  υλικά και αντικείµενα. 
γ. Να  µην  πραγµατοποιεί  εργασίες κολλήσεων ή  άλλες  ανοικτής πυράς  

κοντά σε εύφλεκτα αντικείµενα ή  κοντά σε χώρους αποθήκευσης 
καυσίµων  ή  άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου  και γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους , χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα. 

δ. Να  φροντίζει  για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα 
γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας αρχής. 

11.3.4 Ο  Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων σε θέµατα όπως: 
α. Εκπαίδευση προσωπικού 
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 
γ. Ενηµέρωση  µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς 
δ. Εκπόνηση  και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών 

προστασίας έναντι πάσης φύσεως θεοµηνιών  και  φωτιάς 
ε. Εκπόνηση και  τήρηση  προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις 

θέσεις εργασίας για την πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους 
εργαζοµένους 

στ. Καταλληλότητα  εξοπλισµού 
ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας  της  εργασίας 

11.3.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 
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παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η  υλοποίηση κατόπιν 
υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών,  συντονιστών  και τεχνικών ασφαλείας  
των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών.  
Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά  όσα ορίζονται από την  
Ελληνική  Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 
εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως ατυχηµάτων. 

11.3.6 Ο  Ανάδοχος οφείλει ακόµη να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 
αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως  π.χ. 
ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων  
από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για 
υπερκείµενες  ή  παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον 
βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες 
στις εκσκαφές. 

11.3.7 Ο  Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε  τριάντα ( 30 )  ηµέρες από την υπογραφή 
του συµφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ  τεύχος στο οποίο θα 
περιλαµβάνεται  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  ( Σ.Α.Υ. )  και ο Φάκελος  
Ασφάλειας  και Υγείας  (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαµβάνει, 
σύµφωνα µε το Π.∆.  305/96, όπως κωδικοποιείται µε το άρθρο 37 του Ν. 
3669/08. Στο τεύχος αυτό  θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως 
καθηκόντων  σε συντονιστή µελέτης και εκτέλεσης , όταν απαιτείται. 

11.3.8 Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε  διαθέσιµα προς έλεγχο  από τους 
αρµόδιους κρατικούς και µη φορείς τα θεωρηµένα  ή  µη βιβλία που απαιτεί η 
νοµοθεσία: 
• Ηµερολόγιο  Μέτρων  Ασφαλείας  ( Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81) 

• Βιβλίο  Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού  Ασφαλείας και  Γιατρού  Εργασίας 
(Ν.1568/85) 

11.3.9 Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των  παραγόντων 
του Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών 
αυτοαπασχολουµένων και εργαζοµένων πρέπει  να γίνεται  πάντοτε  σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία .  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο   Μελέτες και σχέδια των έργων - Υψόµετρα φυσικού εδάφους  - 
Επαλήθευση στοιχείων της µελέτης  

12.1. Στον ανάδοχο δίδονται οι υπάρχουσες τοπογραφικές και τριγωνοµετρικές αφετηρίες, 
µε τις διαθέσιµες απόλυτες τιµές συντεταγµένων και υψοµέτρων τους, στα οποία βασίστηκε 
η σύνταξη της µελέτης, και από τα οποία θα εξαρτώνται, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, 
όλα τα χωµατουργικά ή τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν απο τον Ανάδοχο. 

12.2. Πριν απο την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών πρέπει να ληφθεί και να 
απεικονισθεί σε διατοµές, οι αποστάσεις των οποίων δεν θα είναι µεγαλύτερες των δέκα 
µέτρων, υπο κατάλληλη κλίµακα η πραγµατική µορφή του φυσικού εδάφους, 
συντασσοµένου και σχετικού Πρωτοκόλλου, στο οποίο πρέπει να έχει επισυναφθεί αντίτυπο 
των διατοµών αυτών. 

Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται απο δυο (2) τεχνικούς υπαλλήλους του Εργοδότη και 
τον Ανάδοχο. 

12.3. Η χρησιµοποιηθείσα στη µελέτη τοπογραφική και ρυµοτοµική αποτύπωση της 
περιοχής των έργων είναι πιθανόν να µην αποδίδει πλήρως την κατάσταση που θα έχει 
διαµορφωθεί στην περίοδο εκτελέσεως των έργων, λόγω του οτι θα έχουν κατασκευασθεί 
εν τω µεταξύ διάφορα έργα ή θα έχει τροποποιηθεί, κατά θέσεις, η ρυµοτοµική διάταξη.Ο 
Ανάδοχος,πριν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, θα λάβει γνώση της πραγµατικής 
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καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό 
οποιαδήποτε πρόσθετη δυσκολία στην κατασκευή των έργων. 

12.4. Αν από τη επαλήθευση των στοιχείων  προκύψουν διαφοροποιήσεις , εκτός από το 
µήκος, οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και τυχόν επιβαρύνσεις 
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από τη µελέτη του έργου που συντάχθηκε από την 
Υπηρεσία, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζηµίωση για τον 
ανάδοχο. 

12.5. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως και πάντως µέσα στην καθορισµένη 
προθεσµία, στον προσδιορισµό των τυχόν εµποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιµαστικές τοµές 
κ.λ.π.), στην επί τόπου χάραξη των έργων µετά και την επαλήθευση των στοιχείων της 
οριστικής µελέτης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  Χαράξεις - επί τόπου παραλαβή εργασιών 

13.1. Της εκσκαφής των χανδάκων, θα προηγείται χάραξη της όδευσης µε την χρήση 
νήµατος γιά την τήρηση της ευθυγραµµίας και έγχρωµου σπρέϋ. 

13.2. Οι παραλαβές για την κατασκευή του αγωγού θα γίνονται στο φυσικό έδαφος, στη 
στάθµη εκσκαφής, στη στάθµη του υποστρώµατος για την έδραση του αγωγού, στο 
ανωράχιο του αγωγού, στη τελική στάθµη της επίχωσης ή του εγκιβωτισµού του αγωγού 
(µε άµµο ή σκυρόδεµα αντίστοιχα) ,άνω στάθµη επίχωσης,  στη τελική στάθµη 
οδοστρωσίας και στη τελική στάθµη του ασφαλτικού σε όλες τις διατοµές που έχουν 
καθοριστεί στη µελέτη εφαρµογής, οι αποστάσεις των οποίων δεν θα είναι µεγαλύτερες των 
δέκα µέτρων.  Οι παραλαβές θα γίνονται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του αναδόχου, 
(άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.) και εκπρόσωπο της Υπηρεσίας. 

13.3. Στα φρεάτια, προ της σκυροδέτησης, θα παραλαµβάνεται η εκσκαφή θεµελίων όπως 
και ο οπλισµός, πριν κάθε φάση σκυροδέτησης. Επίσης προ κάθε σκυροδέτησης, θα 
πρέπει απαραίτητα να ειδοποιείται η επίβλεψη. 

13.4.  Ουδεµία εργασία θα εκτελείται άν δεν έχει παραληφθεί η εκάστοτε 
προηγούµενη φάση από την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται µείωση 
σε ολόκληρη την τιµή του αντίστοιχου τµήµατος, δηλαδή το αντίστοιχο τµήµα δεν θα 
πιστοποιείται. 

13.5. Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τοπογραφικά όργανα 
(ταχύµετρο, χωροβάτης) και φωτογραφική µηχανή γιά την λήψη στοιχείων και 
φωτογραφιών σε κάθε φάση της κατασκευής. 

13.6. Προ της επιχώσεως των αγωγών , και προ της κατασκευής των πλακών επικάλυψης 
των φρεατίων, θα εξασφαλίζονται όλες οι θέσεις φρεατίων, κορυφές και ακραίες απολήξεις 
των κάθε είδους δικτύων, µε την λήψη τουλάχιστον 3 αποστάσεων από χαρακτηριστικά και 
καταγραφόµενα σταθερά σηµεία. 

Η οριζοντιογραφική αποτύπωση των δικτύων θα γίνεται από ειδικό τοπογραφικό συνεργείο, 
µετά την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος έργου, µε την επανατοποθέτηση όλων 
των κορυφών των δικτύων, των παροχών και φρεατίων ύδρευσης στην συνέχεια την 
λεπτοµερειακή οριζοντιογραφική αποτύπωση των δικτύων και τεχνικών έργων της 
εργολαβίας, εξαρτηµένων από το δίκτυο των τριγωνοµετρικών σηµείων των 
εγκατεστηµένων στην περιοχή. 

13.7. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου και επιφυλασσοµένων 
των διατάξεων περί ακαταλληλότητας των εργασιών, ουδεµία εργασία θα πιστοποιείται ούτε 
θα αποζηµιώνεται, προ της προσκοµίσεως επαρκών στοιχείων σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, της ακριβούς τήρησης των σχεδίων της 
µελέτης εφαρµογής και των όρων της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  Σύνταξη Μητρώου του Εργου - Ηµερολόγιο Εργου 

14.1. Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο των έργων 
πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα: 

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται: 

-Έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου. 

-Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων. 

-Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατα τρόπο περιληπτικό, τα επι µέρους 
τµήµατα που συγκροτούν το όλο έργο (κατασκευασθέντα) όπως επίσης και τα  
συνεργαζόµενα έργα. 

-Απολογισµός του συνολικού κόστους του έργου. 

β) ∆ιαγράµµατα σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν "υπερ του 
∆ηµοσίου". 

γ) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα 
- συντεταγµένες ) µε τις εξασφαλίσεις τους µαζί µε σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν 
τις θέσεις αυτών. 

δ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν και συγκεκριµένα : 

δ1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίµακα 1:500, , µε εξάρτηση από το Ελληνικό 
Γαιωδετικό Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι 
θέσεις των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τούτων, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων 
κατασκευών, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί τόπου. 

Επι πλέον στις οριζοντιογραφίες θα φαίνεται: 

- Η αρίθµηση όλων των σηµείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα 
παραδίδονται οι συντεταγµένες τους. 

-. Οι ονοµασίες των δρόµων, τα οικοδοµικά τετράγωνα, οι κόµβοι του δικτύου, οι 
αγωγοί ύδρευσης (µήκος, από κόµβο σε κόµβο, - υλικό - διάµετρος), τα φρεάτια, τα 
ειδικά τεµάχια, και οι κάθε είδους συσκευές που βρίσκονται εκτός φρεατίων, και οι 
υδροληψίες (παροχές) µε τα αντίστοιχα φρεάτια υδροµέτρων. 

δ2) Μηκοτοµές των δικτύων, σε κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, µε όλα τα 
απόλυτα υψοµετρικά στοιχεία του εδάφους, των κατασκευασθέντων τεχνικών έργων 
(φρεατίων κλπ) και της ροής των αγωγών και τα λοιπά στοιχεία των αγωγών 
(αποστάσεις, υλικό, διατοµή,κλίση κλπ). 

δ3) Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα 
δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπως και τα κατασκευασθέντα δίκτυα. 

δ4) Πλήρη σχέδια όλων κατασκευασθέντων φρεατίων (κατόψεις - τοµές), µε το δοµικό 
µέρος του φρεατίου σε κλίµακα 1:20, µε τις διαστάσεις τους και απόλυτα υψόµετρα 
πυθµένος και καλύµµατος. 

Ειδικότερα  για τα  φρεάτια ύδρευσης, πλήρες κοµβολόγιο των ειδικών τεµαχίων - 
συσκευών που τοποθετήθηκαν στους αγωγούς που βρίσκονται στο φρεάτιο.  

ε)Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, και αφορούν 
ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα δίκτυα - τεχνικά έργα. 

Αναλυτικά: 
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-. Τεύχος εξασφαλίσεων (τρείς τουλάχιστον ανα σηµείο), για τα καλύµµατα των 
φρεατίων και τις ακραίες απολήξεις των δικτύων. 

-. Πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν στοιχεία  για τους κόµβους του δικτύου, τους 
αγωγούς, τα φρεάτια, τα περιεχόµενα των φρεατίων (συσκευές- ειδικά τεµάχια) και 
τις υδροληψίες (παροχές) µε τα αντίστοιχα φρεάτια υδροµέτρων.  

ζ) Φωτογραφίες ανά οδό, σε χαρακτηριστικά σηµεία έργου και των κοµβολογίων όλων 
φρεατίων ύδρευσης, πρό της σκυροδέτησης της πλάκας επικαλύψεως του φρεατίου. 

η) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

14.2. Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλλους καλής 
ποιότητας θα συνταχθούν σε τέσσερεις (4) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των 
τελικών επιµετρήσεων τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις αποπερατωθεί το 
Εργο. Εκτός από την παραπάνω µορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα 
πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. 

14.3. Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
νοούνται συµβατικά ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 

14.4. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και εποµένως δεν θα εκδίδεται 
βεβαίωση περαίωσης, άν µετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται ότι αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα των εργασιών της εργολαβίας και εποµένως σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε το µητρώο του έργου, έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 60  και 47 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε)  

14.5 Το Ηµερολόγιο του έργου θα τηρείται µε µέριµνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο 
άρθρο 47 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). Ειδικώτερα: 
  α) Το ηµερολόγιο πρέπει να ευρίσκεται σε κάθε περίπτωση επί τόπου του έργου, και να 
συµπληρώνεται καθηµερινά µε ευθύνη του αναδόχου, µε πλήρη αναγραφή του 
απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας 
τους. 
  β) Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα, αναγραφής στο ηµερολόγιο κανενός είδους 
παρατηρήσεων, αιτηµάτων, κ.λ.π. πλην των προβλεποµένων στο παραπάνω αναφερόµενο 
άρθρο, πληροφοριακών στοιχείων. 
  γ) Το ηµερολόγιο θα υπογράφεται από την επίβλεψη καθηµερινά επί τόπου του έργου, 
διαφορετικά µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει το ηµερολόγιο να 
προσκοµίζεται στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το πολύ µετά παρέλευση επτά 
ηµερών, γιά ενηµέρωση και προσυπογραφή από πλευράς επίβλεψης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο Αναθεώρηση τιµών 

 Ισχύουν οι περί αναθεωρήσεως διατάξεις του αρθρου 54 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 

Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας 
κατανοµής εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις 

16.1 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και ιδίους πόρους της 
∆ΕΥΑ Γαζίου και συνεπώς οι πληρωµές του Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις 
προβλεπόµενες κρατήσεις κ.λ.π. ως και την καταβολή του φόρου εισοδήµατος και λοιπών 
φόρων και τελών που ισχύουν κατά την ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού. 
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16.2 Αν µετά την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι,τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι τοιούτοι,το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επι πλέον ή 
εκπίπτεται αντιστοίχως απο τους λογαριασµούς του Αναδόχου πιστοποιουµένων ή 
αφαιρουµένων των πράγµατι πληρωνοµένων ή εξοικονοµουµένων επι του έλαττο ποσών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των 
καθοριζοµένων (µε τις εκάστοτε απο το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) 
δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεων ηµερών 
υποχρεωτικής αργίας,στη χορήγηση αδείας µε αποδοχές και αποζηµιώσεις λόγω 
απολύσεως,καθώς και στην καταβολή των νοµίµων εισφορών του υπερ των ασφαλιστικών 
και επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων,όπως το Ι.Κ.Α. (ακόµη και αν το έργο εκτελείται 
εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π. 

16.3 Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 
κανονικής αποδείξεως πριν απ'την πληρωµή κάθε λογαριασµού. 

16.4 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ ο οποίος σύµφωνα µε την Ε18 του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(Σ 238/9/21-1-87 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο ∆ρόµοι προσπελάσεως - ∆ιεξαγωγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως των έργων - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου 

 Ο εργολάβος,θα κλιµακώνει τις χωµατουργικές εργασίες και την τοποθέτηση των 
αγωγών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή η διακοπή 
της κυκλοφορίας οχηµάτων θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών, καταστηµάτων 
κ.λ.π. απο τους πεζούς.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, 
διαµόρφωση και συντήρηση, µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, των οδών προσπελάσεως 
προς τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών, λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς 
τους χώρους εναποθέσεως των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα 
εργοτάξια,στους χώρους εργασίας και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του 
έργου.  Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπελάσεως δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, διότι 
έχουν ληφθεί υπ'οψη απ'τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του.  

O Aνάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους 
Εργολήπτες, ή εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται απο την Υπηρεσία, καθώς και 
προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς τους ντόπιους κατοίκους για µετάβαση 
τους σε αγροτικές και τις άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων 
διόδων, περιλαµβανοµένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Οσον αφορά στους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, οτι δεν 
µπορεί να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί 
η αντοχή του οδοστρώµατος, µε σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του.  

Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές να 
εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και των 
άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων 
οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά απο συνεννόηση 
µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρεί 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί 
οχήµατα βαρύτερα των προβλεποµένων για κυκλοφορία στους δρόµους, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόµους στην προγενέστερη κατάσταση τους, 
συντασσοµένου εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και µετά τη χρήση των δρόµων. 
Οπωσδήποτε, εφ'όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) 
υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόµων αυτών καθ'ολη τη διάρκεια της πλήρους 
εκτελέσεως της συµβάσεως,χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 
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Οσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι 
αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων.Εφ'όσον 
ζητηθεί απο την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην 
προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο Προστασία βλαστήσεως - Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα 

18.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως 
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω απο το χώρο που του διατίθεται απο 
την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων. 

Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου 
κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισµού των 
µηχανηµάτων ή καταπατήσεως φυτευοµένων περιοχών υπο µηχανικών µέσων. 

18.2 Επειδή µεγάλο µέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον 
υπαρχόντων έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας θα ευθύνεται στο 
ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζηµιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά. Σε κάθε 
περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή µεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ∆ιατάξεις των περί 
εργατών και εργασίας Νόµων και ∆ιαταγµάτων, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, 
ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικώς για αποφυγή αµέσων ή εµέσων ζηµιών ή 
ατυχηµάτων ή προκλήσεως πληµµυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή 
υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. 

18.3 Για κάθε διατάραξη ή ζηµιά στις υφιστάµενες οικοδοµές ή σε άλλη κατασκευή ιδιωτών, 
προερχόµενη από την κατασκευή των έργων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος 
υποχρεούµενος σε αποκατάσταση  της προκληθείσας ζηµιάς, είτε στην καταβολή της 
δαπάνης για την αποκατάσταση της προκληθείσας ζηµιάς. 

18.3 Ο ανάδοχος έλαβε γνώση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (ΑΕΠΟ) 
του έργου και δεσµεύεται στην τήρησή τους στα σηµεία που τον αφορούν.  

 

ΑΡΘΡΟ  19ο Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 

 Ο βάσει του άρθρου 74 του Ν.3669/08 χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των 
έργων,καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόµους και κοντά σε 
κτίρια 

 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών µέσα σε 
κατοικηµένες περιοχές και µάλιστα σε στενούς δρόµους και πλησίον υφισταµένων κτιρίων 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχηµάτων, η 
επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. 

 Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των 
Προδιαγραφών και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την 
έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας - 
Αρχαιότητες 
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 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν 
εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Οι εργασές για τις ανωτέρω 
µετατοπίσεις, εφ' όσον είναι µόνιµες, αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των 
έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε την φροντίδα των Οργανισµων αυτών 
(∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο 
Ανάδοχος έχει όµως την υποχρέωση να διευκολύνει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 

 Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη 
προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο 
Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατασεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως. 

 Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις, τις απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεί ο 
Ανάδοχος πληρωνόµενος µε τις συµβατικές τιµές µονάδος , ανεξάρτητα τυχόν δυσχερειών. 

 Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,στον 
Ανάδοχο την εκτέλεση έργων µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων.Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην εκτέλεση των εργασιών µε τις συµβατικές τιµές µονάδος. 

 Πριν απο την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει 
απ'τους διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην 
περιοχή του έργου,θα κάνει δε δαπάνες του, δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβωθούν οι 
ακριβείς θέσεις τους.  

 Επισηµαίνεται οτι κάθε ζηµιά που θα προκληθεί απ'τον Ανάδοχο στους διάφορους 
αγωγούς,είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε µετά 
το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, 
υποστηρίξεως, συµπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του οτι είναι πιθανή ή συνάντηση αρχαιολογικών 
ευρηµάτων κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων.Σε τέτοια περίπτωση πρέπει 
αµέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και να εφαρµόσει 
πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

 Στα Γενικά Εξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν : 

(1) Συµφωνητικού 

(2) Αποζηµιώσεως ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών : 

α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών, 

αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά. 

β. Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίου γενικά. 

γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως 
των πάσης φύσεως υλικών. 

δ. Οι δαπάνες αποζηµιώσεως των οποιονδήποτε πηγών λήψεως  υλικών (λατοµεία, 
ορυχεία, χείµαρροι, ποτάµια κ.λ.π.) που θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της 
Υπηρεσίας, καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές που ανήκουν είτε σε 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου 
∆ικαίου κ.λ.π.Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και η ∆ΕΥΑΓ δεν 
αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας της 
απαλ/σεως των θέσεων αυτών. Η ∆ΕΥΑΓ επίσης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση 
πρόσθετης αποζηµιώσεως του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να 
παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων, ορυχείων και 
λοιπών  πηγών ή για ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π. 



22 

και χώρων αποθηκεύσεως υλικών µακριά απο τις πηγές λήψεως είτε απο τυχόν 
δυσχέρειες µεταφορών απο οποιαδήποτε αιτία. 

(3) Αποζηµίωση γενικώς για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που τυχόν συµβεί σε κάθε περίπτωση 
κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή µεταφορά υλικών.Η Υπηρεσία δεν 
αναλαµβάνει καµµιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζηµιώσεις για τις 
ανωτέρω αιτίες. 

(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις,οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 
εκτελέσεως των εργασιών απο την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών 
συγχρόνως και απο άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και τη δηµιουργία και 
αποκάλυψη γι'αυτό νέων πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές επιβαρύνσεις,για να τελειώσει 
εµπρόθεσµα η εκτέλεση του έργου. 

(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιµές. 

(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης,στους Γενικούς όρους του 
Τιµολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στον Ν.3669/08 (αριθµ.37, 60 κ.λ.π.). 

(7) Οι δαπάνες για την ανάρτηση ενηµερωτικών εργοταξιακών πινακίδων του ΕΣΠΑ κατά 
την εκτέλεση του έργου και µόνιµων αναµνηστικών µετά το πέρας του (αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου). 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο Συντήρηση των Εργων - Ελαττώµατα 

1. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήµατα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας µε δαπάνες του. 

2. Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 
παρουσιασθούν ελαττώµαταγια τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην 
αποκατάσταση τους η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρ. 4 µέχρι 8 
του άρθρου 58 του Ν.3669/08. 

  

ΓΑΖΙ   ΑΠΡΙΛΙΟΣ    2011 
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Με την αριθµό  85 / 2011 απόφαση του ∆.Σ.  της  ∆ΕΥΑΜ 

 

 


