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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 : Εκτέλεση εργασιών 

1.1. Ο Προµηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας και θα 
έχει έναν ικανό επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εµπειρία σε 
παρόµοιες προµήθειες και θα είναι εγκεκριµένος από την  Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύµφωνη γνώµη της Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. 
Μαλεβιζίου. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α., ο οποίος θα 
επισκέπτεται τους χώρους υλοποίησης της προµήθειας όπως θα συµφωνηθεί µε την Τεχνική Υπηρεσία 
της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου κατά την διάρκεια υλοποίησης του συστήµατος και θα συµµετέχει σε όλες τις 
συναντήσεις στο χώρο του έργου. 
 
1.2. Ο Προµηθευτής θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την εγκατάσταση και έλεγχο της 
προµήθειας, ειδικευµένο και ανειδίκευτο. 
 
1.3. Ο Προµηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου όταν 
τελειώνει κάθε µέρος του προµήθειας και όταν τελειώσει όλη την προµήθεια. Ο Προµηθευτής θα 
εκτελέσει ελέγχους παρουσία της Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και προς ικανοποίηση 
της, για κάθε µέρος του συστήµατος καθώς και για όλο το σύστηµα και θα διαθέσει το προσωπικό και 
τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 
 
1.4. Ο Προµηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή ή µόνιµη εργασία που θα απαιτηθεί 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
1.5. Ο Προµηθευτής θα αναλάβει µε δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για 
την ολοκλήρωση της προµήθειας σε σχέση µε τις υπάρχουσες καταστάσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα 
εκτελέσει η προµήθεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ∆ηµόσια Υγεία 

2.1. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να πάρει όλα τα µέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται να 
µην θέτουν σε κίνδυνο την δηµόσια υγεία και θα πρέπει να αποµακρύνει από τους χώρους εργασίας 
αµέσως κάθε άτοµο που απασχολείται από αυτόν άµεσα ή έµµεσα και δεν χρησιµοποιεί τα κατάλληλα 
µέσα υγιεινής που διατίθενται ή που κατά την γνώµη του Αρµόδιου Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου 
θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. 
 
2.2. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να φροντίσει να προµηθεύσει όλους τους κατάλληλους χώρους 
υγιεινής για το προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκοµιδή άχρηστων. Αυτά τα 
µέτρα θα πρέπει να είναι αρκετά ώστε να εµποδίζουν κάθε πιθανή µόλυνση του χώρου εργασιών ή 
κάθε χώρου που ανήκει στη ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ή των παρακειµένων ιδιοκτησιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : Πίνακες Ανακοινώσεων 

3.1. Ο Προµηθευτής δεν θα χρησιµοποιεί κανένα από τους χώρους ή µέρος των εγκαταστάσεων 
για τοποθέτηση διαφήµισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                       
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                             
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ΑΡΘΡΟ 4 : Προσωρινές ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις 

4.1. Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους 
λόγους θα πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τους αντίστοιχους κανονισµούς του ΙΕΕ. 
 
4.2. Όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους λόγους θα 
πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τους αντίστοιχους κανονισµούς της ∆.Ε.Υ.Α Μαλεβιζίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : Χρήση φορητών εργαλείων 

5.1. Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των 
χρησιµοποιούµενων εργαλείων συµπεριλαµβανοµένων και των φορητών εργαλείων. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : Ποιότητα Εργασιών - Σκαλωσιές 

6.1. Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης τεχνικής και να 
εκτελούνται από καλά εκπαιδευµένους τεχνικούς. 
 
6.2. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε αυτά που περιγράφονται στο κείµενο αυτό, ή τα 
αντίστοιχα σχέδια. 
 
6.3. Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές Προδιαγραφές εκτός 
αν περιγράφεται αλλιώς στο κείµενο αυτό ή τα αντίστοιχα σχέδια. 
 
6.4. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί. 
 
6.5. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να ακολουθούν τους ισχύοντες 
κανονισµούς ασφαλείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : Καταστροφές υλικών 

7.1. Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή του έργου ως την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής ενώ η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου δεν είναι υπεύθυνη για όποια 
καταστροφή συµβεί στα υλικά που αποθηκεύονται στο ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα µέτρα προστασίας 
από σκουριά, διάβρωση, σκόνη, κ.λ.π. 
 
7.2. Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείµενα του συστήµατος πρέπει να 
παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, Όλα τα εξαρτήµατα θα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους. 
 
7.3. Όλα τα αποθηκευµένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύµµατα 
µέχρι την χρήση τους. 
 
7.4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, 
στεγνά και σε καλή κατάσταση. 
 
7.5. Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για τυχόν 
αντικατάσταση των υλικών προστασίας, συµπεριλαµβανοµένου και των ποσοτήτων υλικού για 
απορρόφηση υγρασίας (silica gel). 
 
7.6. Ότι υλικό παραδίδεται στη ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε ζηµιά σε 
αυτό να αναφέρεται αµέσως γραπτά και να δείχνεται στον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
Υλικό που περισσεύει θα πρέπει να παραδίδεται στον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ∆είγµατα 

8.1. Ο Προµηθευτής θα προµηθεύσει τον Μηχανικό µε δείγµατα για κάθε υλικό εξοπλισµό που θα 
απαιτήσει ο Αρµόδιος Μηχανικός της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 : Συµβατικά Σχέδια 

9.1. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να δώσει στην Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου όλα τα 
σχέδια και προδιαγραφές για έγκριση πριν την αγορά, κατασκευή ή τοποθέτηση εξοπλισµού. 
 
9.2. Όταν τα σχέδια του Προµηθευτή δεν εγκρίνονται τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλει καινούργια 
µέσα σε δύο εβδοµάδες. 
 
9.3. Αν είναι αναγκαίο τα σχέδια αυτά θα διορθώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπεύθυνου 
Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να περιµένει τουλάχιστον 2 εβδοµάδες 
για την έγκριση των σχεδίων. 
 
9.4. Επισηµαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίδεται από τον Μηχανικό δεν πρέπει να λαµβάνεται ως 
έκφραση γνώµης από αυτού ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής κ.λ.π. του 
εξοπλισµού και δεν απαλλάσσει τον Προµηθευτή από τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε την σύµβαση. 
 
9.5. Μετά την έγκριση ο Προµηθευτής θα πρέπει να δίνει στο Μηχανικό τρία αντίτυπα των σχεδίων 
για χρήση σαν συµβατικά σχέδια, µέσα σε 2 εβδοµάδες. 
 
9.6. Όταν το έργο παραδοθεί ο Προµηθευτής πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που 
αναφέρονται στο κατάλογο Σχεδίων που θα δοθεί από τον Προµηθευτή και θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν την πραγµατική εγκατάσταση του συστήµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : Προστασία και πακετάρισµα αποστολής 

10.1. Πριν την αποστολή του υλικού από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκαν προς τον τόπο του 
έργου, το υλικό πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες φθορές. 
 
10.2. Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για το πακετάρισµα των υλικών έτσι ώστε να φθάσουν στο 
χώρο του έργου σε καλή κατάσταση. Τα υλικά θα πρέπει να πακετάρονται έτσι ώστε να αντέχουν κακή 
µεταχείριση στη µεταφορά και να µπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση καθυστέρησης της 
παράδοσης. Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει µαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά 
σηµεία του έργου. Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, λίστα µε το τι 
περιέχουν και να έχουν αριθµηθεί έτσι ώστε να µπορούν να αναγνωρισθούν µε βάση µία γενική λίστα 
πακέτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : Παράδοση υλικών 

11.1. Ο Προµηθευτής δεν θα παραδώσει υλικά πολύ πριν την ηµεροµηνία που αρχίζει το 
πρόγραµµα υλοποίησης του συστήµατος. Κάθε υλικό που παραδίδεται πριν από την στιγµή που ορίζει 
το πρόγραµµα, εκτός αν έχει συµφωνηθεί µε την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, θα πρέπει να αποθηκεύεται 
εκτός των χώρων του έργου µέχρι που να έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα έξοδα αποθήκευσης θα 
πληρώνονται από τον Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου 
την πρόθεσή του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωµα και 
ξεφόρτωµα των υλικών είναι ευθύνη του προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : Εργασία στους χώρους του έργου 

12.1. Η εργασία στους χώρους της προµήθειας πρέπει να γίνεται τις καθιερωµένες ώρες, εκτός αν 
γίνει διαφορετική συµφωνία µε την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου 
 
12.2. Όλα τα υλικά εξαρτήµατα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να µην εµποδίζουν κατά κανένα 
τρόπο. 
 
12.3. Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε µέρα και όταν η προµήθεια τελειώσει ο 
Προµηθευτής πρέπει να αποµακρύνει τα απορρίµµατα και τα εργαλεία του. 
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ΑΡΘΡΟ 13  : Κωδικοποίηση εξοπλισµού 

13.1. Κάθε υλικό πρέπει να έχει πάνω του µία πινακίδα αδιάβροχη που πρέπει να αναγράφει στα 
Ελληνικά ( ή αγγλικά ) τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
 
- Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή. 
- Περιγραφή αντικειµένου. 
- Νούµερο σειράς κατασκευαστή. 
- Βαθµονόµηση. 
- Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση µε το αντικείµενο. 
 
13.2. Όλα τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για ενδείξεις, συναγερµούς και ελέγχους πρέπει να 
έχουν πινακίδα που να αναφέρει την χρήση τους. Όλες οι καλωδιώσεις, κ.λ.π. πρέπει να είναι καθαρά 
µαρκαρισµένες για εύκολη συντήρηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : Τελειώµατα 

14.1. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα 
χρησιµοποιηθούν για το σύστηµα να έχουν επιφάνεια µε ικανοποιητικά τελειώµατα έτσι ώστε να 
ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί το έργο. 
 
14.2. \Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια των 
κατασκευαστών και θα έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, θα έχουν περαστεί µε αντισκωρικό 
υγρό και θα έχουν ψεκαστεί µε άλλες δύο στρώσεις χρώµατος, σε χρώµα που θα συµφωνηθεί µε το 
Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
14.3. Αν κάποιο µέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, µεταξύ της ηµέρας ελέγχου και της 
ηµέρας παραλαβής, χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώµη του Αρµόδιου Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α. 
Μαλεβιζίου να µην µπορεί να επισκευασθεί ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα αφαιρεθεί και θα 
επισκευασθεί στο εργοστάσιο ή θα αλλαχθεί µε καινούριο. 
 
14.4. Μικρές χαραγµατιές στην βαµµένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί τόπου µε την 
συµφωνία του Αρµοδίου Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
14.5. Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώµατα ή οροφές που χάλασαν 
στη διάρκεια των έργων και µε δική του δαπάνη. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 : ∆οκιµές - Έλεγχοι και Αποδοχή 

15.1. Οι γενικοί όροι που αφορούν τα εργοστασιακά και επιτόπια τεστ θα ισχύουν εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά για συγκεκριµένα όργανα στις προδιαγραφές. 
 
15.2. Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τα τεστ και θα πρέπει να ειδοποιεί 
την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν την ηµέρα που θα 
γίνουν τα εργοστασιακά ή επιτόπια τεστ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο Προµηθευτής θα είναι 
υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των υλικών και των τεχνικών που θα χρειαστούν για τα τεστ. 
 
15.3. Αν κάποιο µέρος του υλικού δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, τότε ο Προµηθευτής θα 
πρέπει να το αντικαταστήσει µε άλλο που θα πληρεί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει να ακολουθεί τις 
διαδικασίες που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Οποίο 
αντικείµενο δεν περάσει τα τεστ, θα ξανά ελεγχθεί µετά από λογική χρονική προθεσµία και ότι τυχόν 
έξοδα συνεπάγεται η επανάληψη αυτή θα αφαιρεθούν από τα χρήµατα που πρέπει να πληρωθούν στο 
τέλος. Αν ο µηχανικός δεν παρίσταται σε κάποιο τεστ, ο Προµηθευτής θα κάνει έλεγχο σε συνθήκες 
που θα είναι ίδιες µε αυτές που θα υπήρχαν αν παρίστατο. Όλα τα τεστ που θα γίνουν από τον 
προµηθευτή ή τον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου θα γίνουν µε ευθύνη και έξοδα του 
Προµηθευτή. 
 
15.4. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν ο Αρµόδιος Μηχανικός της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου θέλει 
να παρευρεθεί στους ελέγχους, θα συµφωνηθεί να γίνουν σε µία ηµεροµηνία που βολεύει τον Αρµόδιο 
Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και του Προµηθευτή. 
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15.5. Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να µοιάζουν όσο το δυνατόν µε τις 
τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο του έργου. 
 
15.6. Ο Προµηθευτής θα αποδείξει ότι οι δυνατότητες του υλικού είναι σε συµφωνία µε τις 
προδιαγραφές. Επίσης, θα αποδείξει στον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου την αξιοπιστία 
των υλικών. 
 
15.7. Ο Προµηθευτής θα αποδείξει στον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου την ακρίβεια 
των οργάνων µετρήσεως και θα πρέπει να έχει αποτελέσµατα πρόσφατης βαθµονόµησης ή να 
οργανώσει βαθµονόµηση τους από ανεξάρτητο εργαστήριο µε έξοδα του. Αν όταν γίνονται τα τεστ 
υπάρξει κάποια αµφιβολία για την ακρίβεια των οργάνων θα ξανά βαθµονοµηθούν από τον 
Προµηθευτή ή θα πρέπει να υπολογιστεί το εύρος σφάλµατος του κατασκευαστή στις µετρήσεις. 
 
15.8. Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήµατα εξοπλισµού θα ελεγχθούν στο 
εργοστάσιο του κατασκευαστή. Αν χρειασθεί ο Προµηθευτής θα κοινοποιήσει στον Αρµόδιο Μηχανικό 
της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου του εξοπλισµού που θα περιλαµβάνουν την 
λεπτοµερή διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης του εξοπλισµού. 
 
15.9. Στο χώρο του έργου θα γίνουν τεστ από τον Προµηθευτή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
συµφωνήθηκαν µε τον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Όλα τα υλικά εργαλεία και τεχνικοί 
που χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον Προµηθευτή. 
 
15.10. Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν την αρχή 
της περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία του Αρµόδιου Μηχανικού της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου για να αποδειχθεί ότι οι επιδόσεις που µετρήθηκαν στο εργοστάσιο ισχύουν και 
στο χώρο του έργου. 
 
15.11. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να παραδώσει ένα πρόγραµµα των τεστ για να το εγκρίνει ο 
Αρµόδιος Μηχανικός της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Το πρόγραµµα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον τρεις 
εβδοµάδες πριν τα τεστ. Τα τεστ δεν θα προχωρήσουν πριν εγκριθούν από τον Αρµόδιο Μηχανικό της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Θα κρατηθούν αρχεία για όλα τα τεστ. Το αρχείο θα περιγράφει µε λεπτοµέρεια 
τα αποτελέσµατα συµπεριλαµβανοµένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της. Όταν ολοκληρώνεται 
κάθε τεστ µε την συµφωνία του Αρµόδιου Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, θα υπογράφεται από 
τον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και τον εκπρόσωπο του Προµηθευτή το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του τεστ. Σε τεστ που δεν παρευρίσκεται ο Μηχανικός θα τα υπογράφει ο υπεύθυνος 
µηχανικός δοκιµών µαζί µε υπεύθυνο εκπρόσωπο του Προµηθευτή. 
 
15.12. Μαζί µε τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης (στα Ελληνικά) θα δοθούν δεµένα αντίγραφα 
των αποτελεσµάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : Παραλαβή 

16.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά του κάθε επιτάχυνση εργασίας ή 
εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί ότι το όλο σύστηµα είναι τελείως 
έτοιµο προς λειτουργία την συµβατική ηµεροµηνία. 
 
16.2. Ο αρµόδιος µηχανικός της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό παραλαβής για 
κάθε ένα από τα τµήµατα που θα τεθούν σε λειτουργία και ελεγχθούν. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 : Απαιτήσεις Εγκατάστασης 

Οι παρακάτω όροι για τους Προµηθευτές είναι πρόσθετοι στους Γενικούς Όρους της Σύµβασης των 
οποίων θα αποτελούν µέρος : 
 
17.1. Υπεργολάβος 

Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός αντιγράφου από τα Συµβατικά Τεύχη για κάθε 
υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου µπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις έως ότου 
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γίνει δεκτός στο χώρο εργασιών. Ο κύριος Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλους τους 
υπεργολάβους σε όλα τα θέµατα. 
 
17.2. Τοπικές Αρχές  
Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συµπεριλαµβανοµένων του νερού, ηλεκτρικού και 
αερίου πρέπει να ληφθούν υπόψη για όλα τα θέµατα και οποιεσδήποτε απαιτούµενες αµοιβές θα 
πρέπει να πληρωθούν από τον Προµηθευτή. 
 
17.3. ∆ιασύνδεση µε Υπάρχουσες Υπηρεσίες  

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συµφωνήσει µε τον 
υπεύθυνο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου το χρονοδιάγραµµα χρήσης. Εφ’ όσον ο υπεύθυνος 
µηχανικός συµφωνήσει οι εργασίες σύνδεσης θα γίνουν από την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, ο Προµηθευτής 
θα ελέγξει αυτές τις συνδέσεις πριν αυτές χρησιµοποιηθούν και θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτές.  
Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση µεταξύ του σταθµού και ενός σηµείου 
τροφοδοσίας στον ίδιο χώρο και θα πραγµατοποιήσει όλες τις συνδέσεις. 
Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε υδραυλική σύνδεση που θα πραγµατοποιηθεί και θα 
πρέπει πάντα να ακολουθεί τις οδηγίες του Αρµόδιου Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου καθώς και 
τον κανονισµό ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.   
Πηγές προµήθειας νερού, ηλεκτρικού, συµπιεσµένου αέρα κ.λ.π. για χρήση από τον Ανάδοχο θα 
υποδειχθούν από τον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
17.4. Ασφάλεια 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των υπαλλήλων των 
υπεργολάβων του. Θα είναι υπεύθυνος ότι οι παραπάνω υπάλληλοι συµπεριφέρονται σύµφωνα µε ένα 
λογικό και επαγγελµατικό τρόπο ο οποίος θα συµβαδίζει µε την αποφυγή ατυχήµατος και πρόκληση 
τραυµατισµού σε άτοµα ή ζηµία σε ιδιοκτησία. 
Ο Προµηθευτής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρµόζει όλες τις θεσµικές ρυθµίσεις και κώδικες 
λειτουργίας που έχουν εφαρµογή στο προσωπικό που του ανήκει και σε εκείνο που ανήκει στους 
υπεργολάβους του και το έργο που καλύπτεται από το Συµβόλαιο και επιπρόσθετα να γνωρίζει και να 
εφαρµόζει όλες τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που θα του υποδείξει ο Αρµόδιος Μηχανικός της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Κατά την εργασία του στους χώρους της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ο Προµηθευτής 
πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες ασφάλειας που θα είναι αναρτηµένοι στην περιοχή.  
Ο Προµηθευτής πρέπει να υποδείξει ένα µέλος από το υπαλληλικό προσωπικό το οποίο θα ασχολείται 
µε θέµατα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στην Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου το 
όνοµα του υποψηφίου. Ο υπεύθυνος ασφάλειας του Προµηθευτή µπορεί να επισκέπτεται το εργοτάξιο 
κατά περιόδους. 
Η Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου θα πληροφορήσει τον υποψήφιο του Προµηθευτή για 
οποιουσδήποτε ειδικούς όρους ασφάλειας οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ και ο υποψήφιος του 
Προµηθευτή θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού του Προµηθευτή για τις 
παραπάνω διαδικασίες. 
Ο Προµηθευτής πρέπει να κρατά την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ενήµερη για 
οποιεσδήποτε εργασίες που µπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. 
Το προσωπικό του Προµηθευτή πρέπει να συµµορφώνεται µε όλους του κανόνες ασφαλείας οι οποίοι 
έχουν ορισθεί από την Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου έτσι ώστε να είναι προστατευµένο 
από κινδύνους που είναι πιθανοί στο εργοτάξιο το οποίο ανήκει στη ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
17.5. Εξοπλισµός 

Ο Προµηθευτής πρέπει να προµηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισµό ασφαλείας 
δηλαδή δοκιµαστικές λάµπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κλπ., µε σκοπό την είσοδο σε 
περιορισµένους χώρους, εργαλεία και άλλο εξοπλισµό αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου εκτός εάν 
γίνουν άλλες ειδικές ρυθµίσεις και θα είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και χρήση τους. 
Όπου ο εξοπλισµός είναι αντικείµενο νοµοθετηµένων ελέγχων, ο Προµηθευτής πρέπει να διαθέτει ένα 
πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου και είναι υποχρεωµένος να το παρουσιάσει εάν αυτό του ζητηθεί. 
Κάθε τέτοιος εξοπλισµός µπορεί να ελέγχεται σε οποιαδήποτε στιγµή από την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Ο 
Προµηθευτής δεν θα χρησιµοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισµό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου χωρίς να έχει 
προηγηθεί ειδική άδεια από τον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, οπότε ο Προµηθευτής 
πρέπει να εξετάσει τον εξοπλισµό πριν τον χρησιµοποιήσει, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον 
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εξοπλισµό και την ασφαλή του χρήση και το προσωπικό του Προµηθευτή πρέπει να εκπαιδευτεί για την 
χρησιµοποίησή του. 
 

17.6. Τραυµατισµοί 

Ο Προµηθευτής πρέπει να ειδοποιεί την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου για όλους του 
τραυµατισµούς που συνέβησαν κατά την παραµονή στους χώρους της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και για 
όλες τις απουσίες από την δουλειά που αυτοί είχαν σαν αποτέλεσµα. 
 
17.7. Υλικό Ασφαλείας 

Οι συναγερµοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι σηµειωµένα µε 
ειδικές επιγραφές. Ο Προµηθευτής δεν θα εµποδίζει την χρήση τους και πρέπει να αναφέρει κάθε ζηµιά 
στα υλικά αυτά στην Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 

17.8. Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 

Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή του έργου εκτός και αν τα δοχεία και η 
χρήση των υγρών αυτών είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς και οι ποσότητες να είναι εγκεκριµένες 
από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
17.9. Εµπόδια στην Πρόσβαση 

Ο Προµηθευτής δεν πρέπει να εµποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόµους και πεζοδρόµια χωρίς 
την γραπτή άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
17.10. Κύλινδροι Αερίου 

Ο Προµηθευτής δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσµένου αέρα µέσα σε κτίρια χωρίς άδεια 
της Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. ‘Όποτε τέτοιοι κύλινδροι χρησιµοποιούνται πρέπει να 
είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι οπότε αυτό είναι δυνατό. 
 
17.11. Πρόσβαση από τον Προµηθευτή 

Ο Προµηθευτής και το προσωπικό του θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους εργασίας και πρέπει 
να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόµους που υποδείχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
17.12. Είσοδος σε διάφορους χώρους 

Το προσωπικό του Προµηθευτή δεν θα µπαίνει σε πληµµυρισµένους χώρους, αγωγούς, containers, 
κλπ., χωρίς την γραπτή άδεια της Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 
17.13. Φωτιές 

Ο Προµηθευτής δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια από 
την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, η οποία θα πρέπει να κανονίσει είτε να υπάρχει 
πυροσβεστήρας στο χώρο είτε ο Προµηθευτής να δανειστεί πυροσβεστήρες που θα πρέπει να 
τοποθετηθούν κοντά στους χώρους όπου υπάρχει η πιθανότητα πυρκαγιάς. 
 
17.14. Ρύπανση 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει πάντα να υπακούει τους κανονισµούς που αφορούν την διάθεση 
ρυπάνσεων στο έδαφος, υπέδαφος ή στην ατµόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων αντικειµένων, το 
θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις. Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους δεν 
µεταβάλλει τα ανωτέρω αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή. 
 
17.15. Καθαριότητα Χώρου 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τεχνική 
Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να αποµακρύνονται καθώς 
εξελίσσεται το έργο και τα υλικά για αποµάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που έχουν 
υποδειχθεί σαν χώροι απορριµµάτων από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
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Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να αποµακρυνθούν από το χώρο. Αν αυτό 
δεν γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο µε επιβάρυνση του Προµηθευτή. 
 
17.16. Υπερχείλιση Υγρών 

Υπερχείλιση υγρών σε δρόµους ή αγωγούς όµβριων πρέπει να αποτρέπεται και αν αυτό γίνει θα 
πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου 
. 
17.17. Λάσπες στους ∆ρόµους 

Ο Προµηθευτής δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόµους είτε µέσα είτε έξω από τους χώρους εργασίας. 
Αν είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις λάσπες. 
  
 
 

 
 
 

Συντάχθηκε 
ΓΑΖΙ  02 / 12 / 2011  

Ο Συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
           ΓΑΖΙ 03 / 12 /  2011 

Ο ∆ιευθυντής 

Τζαγκαράκης Γεώργιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 Κουγιουµουτζάκης Γεώργιος  


