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ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 : Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

1.1. Ο ∆ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος 
παρακολούθησης – τηλεελέγχου – τηλεχειρισµού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος 
εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαζίου του ∆ήµου 
Μαλεβιζίου. 
 
1.2. Το Σύστηµα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοµατισµού και επεµβάσεως 
στην λειτουργία του δικτύου θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ) στο κτίριο της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και θα διασυνδέεται µε τον επικοινωνιακό εξοπλισµό του ΚΣΕ µέσω ασυρµάτων 
επικοινωνιακών διατάξεων τύπου GPRS - GSM µε σαράντα έξι (46) Περιφερειακούς Σταθµούς  
Ελέγχου (ΠΣΕ) του εξωτερικού υδραγωγείου, δέκα (10) Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου του Εσωτερικού 
∆ικτύου (ΕΣ∆) οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε κοµβικά σηµεία του εσωτερικού δικτύου. 
 
1.3. Το έργο περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την κατασκευή και την προµήθεια ελέγχου 
λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο του έργου, την 
εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο του έργου, τις µετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, 
τον έλεγχο, την προµήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισµού, που έχει περιγραφεί στο 
κείµενο και στα σχέδια και στις απαιτούµενες εργασίες διασύνδεσης µε την υφιστάµενη εγκατάσταση, 
όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιµαστική και επιτυχή λειτουργία επί 
24ώρου βάσεως για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών, από την ολοκλήρωση του συστήµατος και την 
εκπαίδευση του προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου στη λειτουργία του συστήµατος. 
 

Άρθρο 2 : Συνεννόηση - Αλληλογραφία µετά την υπογραφή της σύµβασης 

2.1. Όλες οι µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και του προµηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην 
παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται 
οπωσδήποτε µε έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπ’ όψη και δεν 
δικαιούνται κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη να τις επικαλεσθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. 
 

Άρθρο 3 : Επεξηγήσεις 

3.1. Όλες οι εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να 
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συµβατικά Τεύχη. 
 
3.2. Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, ούτε η Υπηρεσία 
ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν 
προσφορές ως προς την σηµασία των όρων της σύµβασης, προδιαγραφές, τιµές, σχέδια κ.λ.π. ή τι 
πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προµηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για 
οτιδήποτε άλλο θέµα το οποίο θα δεσµεύσει την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ή θα επηρεάσει την κρίση του 
Αρµόδιου Μηχανικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε 
σχέση µε την σύµβαση. 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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3.3. Ο Προµηθευτής µπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία 
υπαλλήλων της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει 
την προσφορά του. 
 

Άρθρο 4 : Σύµβαση υλοποίησης της προµήθειας 

4.1. Η Σύµβαση για την υλοποίηση της προµήθειας θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση του 
διαγωνισµού και για συνολικό χρηµατικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το διαγωνισµό. 
 
4.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του διαγωνισµού. Ακόµα 
είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα που θα ειδοποιηθεί 
εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισµού σ’ αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση 
προσκοµίζοντας απαραίτητα την εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων 
της προµήθειας που θα επιστραφεί µόνο όταν ολοκληρωθεί η προµήθεια, η εγκατάσταση, η 
εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συµφωνητικού και θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. 
 
4.3. Στην περίπτωση που µέσα σε 15 ηµέρες ο προµηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν 
υπογράψει το συµφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε: 
 

α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συµµετοχής του στο διαγωνισµό και το χρηµατικό πόσο της 
ωφελείται η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και 

β) είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει τη ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου για κάθε ζηµιά που θα πάθει 
από τη µαταίωση της υπογραφής της σύµβασης και κυρίως από την ενδεχόµενη διαφορά τιµής από 
την κατακύρωση του διαγωνισµού και αυτής που θα συµφωνήσει η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου για την 
προµήθεια αυτού του είδους από άλλο προµηθευτή µε διαγωνισµό ή απ’ ευθείας ανάθεση. 
 
Άρθρο 5 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

5.1. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αντικαθίσταται µε άλλη για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης από τον τελευταίο µειοδότη, µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού της σύµβασης 
χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
Άρθρο 6 : Χρόνος εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες 

6.1. Το σύστηµα πρέπει να παραδοθεί σε 12 µήνες, το αργότερο, από την υπογραφή της 
σύµβασης, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 
 
6.2. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσµίας παράδοσης της προµήθειας, µε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συµφωνείται από τώρα 
σε µισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας του συστήµατος που δεν έχει παραδοθεί, για κάθε εβδοµάδα 
καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας 
των καθυστερηµένων συστηµάτων. Μετά την παρέλευση τριών µηνών από τη λήξη του χρόνου 
παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 
του άρθρου 4. 
 

Άρθρο 7 : Εγκατάσταση Συστήµατος 

7.1. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος της 
προµήθειας πρέπει να υποβάλλει στην ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης, θέσης σε 
λειτουργία και παράδοσης του συστήµατος.  Παράλληλα, θα υποβάλλει µε το χρονοδιάγραµµα, 
υπόµνηµα ενεργειών που έχουν σχέση µε τις ανάγκες για την προετοιµασία και διαµόρφωση χώρων 
από την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου 
προς διάφορες  κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της οµαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του 
συστήµατος στο σύνολό του. 
 
7.2. Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθµού θα γίνει από τον προµηθευτή, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για τη µεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισµού σε κανονική 
λειτουργία. 
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Άρθρο 8 : Παραλαβή Συστήµατος – Πληρωµές 

8.1. Η παραλαβή του συστήµατος θα γίνει κατά στάδια µε την υπογραφή του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Οι πληρωµές θα γίνονται κατά στάδια µε την έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής. Αντίστοιχα µετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού 
πρωτοκόλλου µπορούν να αποδεσµεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Τα στάδια παραλαβής-πληρωµής είναι : 

 1ο Στάδιο 

Με την εγκατάσταση του εξοπλισµού του Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου (ΚΣΕ) και τη σύνδεση 
τουλάχιστον 5 Τοπικών Σταθµών (οι Τοπικοί Σταθµοί θα υποδειχθούν από την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου) θα 
γίνει η κατ’ αρχήν παραλαβή του Hardware, του Software, του Λογισµικού Εφαρµογής και του 
υπόλοιπου εξοπλισµού του ΚΣΕ ως εξής : 
Μέσω ειδικής διαδικασίας (Software ή/και Hardware) προσοµοίωσης του υπολειπόµενου συνόλου των 
Τοπικών Σταθµών και του συνολικά αναµενόµενου φόρτου εργασίας, την οποία θα διαθέσει και 
εγκαταστήσει µε ευθύνη του ο προµηθευτής, θα διαπιστωθούν οι λειτουργίες και επιδόσεις όλων των 
µερών του ΚΣΕ καθώς και η µεταξύ τους συνεργασία και λειτουργία σαν σύνολο.  
Θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατ’ αρχήν παραλαβής του εγκατασταθέντος εξοπλισµού εκτός του 
εγκατασταθέντος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και του λογισµικού εφαρµογής. 
Θα συνταχθεί λογαριασµός από τον προµηθευτή για το 100% του αντίτιµου του συνόλου του 
εγκατασταθέντος εξοπλισµού και το 50% του συνόλου του λογισµικού. 
 
 2ο Στάδιο 

Με την εγκατάσταση κάθε επόµενων 5 Τοπικών Σταθµών, τη σύνδεσή τους στο σύστηµα, την 
διασύνδεση µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προβλέπονται 
στην υπ’ όψη θέση την αναγνώρισή τους από τον ΚΣΕ και τη διαπίστωση αποστολής πληροφοριών και 
λήψης και εκτέλεσης εντολών θα γίνεται η καταρχήν παραλαβή κάθε Τοπικών Σταθµών, θα 
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και θα συντάσσεται λογαριασµός. 
Ο λογαριασµός θα συνταχθεί από τον προµηθευτή για το 100% του αντίτιµου του συνόλου του 
εγκατασταθέντος εξοπλισµού και το 50% του συνόλου του λογισµικού. 
 
 3ο 

Στάδιο 

Μετά την κατ’ αρχήν παραλαβή και του τελευταίου Τοπικού Σταθµού θα γίνει η κατ’ αρχήν παραλαβή 
του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ( Modems, Software κ.λ.π.) αφού διαπιστωθεί η επίτευξη της 
επικοινωνίας των τοπικών σταθµών µε τον ΚΣΕ σε πραγµατικού χρόνου και συνταχθεί σχετικό 
πρωτόκολλο. Με την κατ’ αρχήν παραλαβή του Λογισµικού Εφαρµογής, όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. 
Με την ολοκλήρωση του πλήρους συστήµατος και τη δοκιµαστική και επιτυχή λειτουργία αυτού επί 
εξήντα (60) συνεχείς ηµέρες (επί 24ωρου βάσεως) και αφού έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη 
εκπαίδευση του προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής (πέρας δοκιµαστικής 
λειτουργίας). Ο λογαριασµός που θα το συνοδεύει θα είναι το συνολικό ποσό της σύµβασης. Η 
αποπληρωµή του θα γίνει µε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής της προµήθειας (του συστήµατος), οπότε και θα επιστραφεί το υπόλοιπο της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 

 4ο Στάδιο 

Μετά το πέρας του ηµίσεως χρόνου καλής λειτουργίας (σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά) και την 
βεβαιωµένη καλή λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί 
αντίστοιχο πρωτόκολλο και θα επιστραφεί, µετά την έγκρισή του, το 50% της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 
 

 5ο Στάδιο 

Μετά την λήξη και του υπόλοιπου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την βεβαιωµένη καλή 
λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο και 
θα επιστραφεί, µετά την έγκρισή του, το υπόλοιπο 50% της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το οποίο 
αποτελεί και εξόφληση του Αναδόχου. 
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- Όλοι οι λογαριασµοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασµό αφαιρούνται οι προηγούµενες 
πληρωµές. 
- Οι λογαριασµοί θα υποβάλλονται στην ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου µαζί µε τιµολόγιο και αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
8.2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στη ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου κάθε στοιχείο σχετικό µε 
το σύστηµα προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβατότητα του συστήµατος µε τους όρους της 
∆ιακήρυξης και της προσφοράς του προµηθευτή. 
 
8.3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στη ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου βεβαίωση ότι το σύστηµα 
δοκιµάστηκε και πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τόσο στο σύνολό του όσο και κάθε επιµέρους 
µονάδα χωριστά. 
 
8.4. Ανεξάρτητα από τις δοκιµές στο εργοστάσιο του προµηθευτή, η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου 
επιφυλάσσεται να ελέγξει το σύστηµα κατά τα στάδια των παραλαβών µε τη βοήθεια του προµηθευτή. 
Σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές, ο προµηθευτής υποχρεούται να ελέγξει το σύστηµα. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρο το σύστηµα είτε η 
συσκευή εκείνη που κατά τη γνώµη του προµηθευτή προκαλεί απόκλιση. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστηµα ή τη συσκευή µε άλλη µέσα σε τρεις (3) ηµερολογιακές 
εβδοµάδες. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δε γίνεται προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει 
αυτοδίκαια υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας. 
 

Άρθρο 9 : Εκπαίδευση 

9.1. Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτοµερές πρόγραµµα 
εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η 
εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριµένο τύπο συσκευών και συστηµάτων τα οποία θα 
εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης / συντήρησης. 
 
9.2. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως 
του συστήµατος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 10 : Τεκµηρίωση και κυριότητα Λογισµικού 

10.1. Ο προµηθευτής θα προµηθεύσει την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου µε εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης. 
 
10.2. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά και θα είναι κατ’ 
ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
10.3. Η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου µπορεί να χρησιµοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους (source) 
κώδικες και όλο το λογισµικό που θα δοθεί, για χρήση της και όχι για εµπορικούς σκοπούς. Η 
ιδιοκτησία του λογισµικού των εφαρµογών θα είναι και της προµηθεύτριας εταιρείας η οποία µπορεί να 
το χρησιµοποιήσει ελεύθερα. 
 
10.4. Σηµειώνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς επί ποινής αποκλεισµού πρέπει να δηλώνεται µε 
δήλωση του Ν1599/86 ότι θα παραδοθούν οι πηγαίοι κώδικες του λογισµικού εφαρµογών στην 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 

Άρθρο 11 : Εγγύηση-Συντήρηση -Υποστήριξη του έργου 

11.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση / συντήρηση διάρκειας σύµφωνα µε την 
Τεχνική του προσφορά, τόσο για τα επιµέρους τµήµατα που απαρτίζουν το προσφερόµενο σύστηµα, 
όσο και για το σύνολο του συστήµατος.  
 
11.2. Στην Τεχνική του προσφορά περιγράφονται επίσης:  
οι όροι εγγύησης-συντήρησης του προσφερόµενου συστήµατος καθώς και πρόγραµµα προληπτικής 
συντήρησης για περίοδο τόση όση αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αφορά το χρονικό διάστηµα 



  

 

 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Σελίδα: 5 από 6 

 

 

5

µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήµατος (πέρας δοκιµαστικής λειτουργίας) 
που περιλαµβάνει και διαδικασία τεχνικής υποστήριξης 160 ωρών.  
 
11.3. Σχέδιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και 
οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόµενα απαιτηθούν για διάρκεια σύµφωνα µε την Τεχνική του 
προσφορά (που προσφέρει, αξιολογείται και τον βαρύνει) µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της προµήθειας (συστήµατος) κατά την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την 
πλήρη συντήρηση του συστήµατος. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος 
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος των 24 ωρών. 
Προς το σκοπό αυτό ο προµηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης µέσω 
Modem µε τον κεντρικό σταθµό ελέγχου του συστήµατος από την έδρα της επιχείρησης του. 
 

Άρθρο 12 : Αναπροσαρµογή τιµών 

12.1. Η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου µε κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται 
αναπροσαρµογή των τιµών για την προµήθεια και εγκατάσταση του συστήµατος µέχρι και την τελική 
παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην ∆ιακήρυξη. Επίσης δε δέχεται 
αντιπροσφορές. 
 

Άρθρο 13 : ∆οκιµές εγκαταστάσεων 

13.1. Ο Προµηθευτής θα προνοήσει για δοκιµή του συστήµατος, όπως περιγράφεται. Όλες οι 
διαδικασίες δοκιµών θα συµφωνηθούν σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. 
Μαλεβιζίου, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήµατος. 
 

Άρθρο 14 : Πρότυπα 

14.1. Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δηµοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισµό Προτύπων (BSI) ή 
την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την 
∆ιεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συµβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την ∆ιεθνή Ραδιοηλεκτρική 
Συµβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον ∆ιεθνή Οργανισµό Προτύπων (ISO). Αν ο Προµηθευτής θέλει 
να προµηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας κάποιος άλλους κανονισµούς πρέπει να 
ζητείται ή έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Ο Προµηθευτής θα δίνει, αν του 
ζητηθεί, µεταφραζόµενο στα Ελληνικά κάθε κανονισµό που περιλαµβάνεται στη σύµβαση που έχει 
εγκριθεί εναλλακτικά δε στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει µετάφρασή τους στα Ελληνικά. 
 

Άρθρο 15 : Νόµοι και σχετικές ∆ιατάξεις 

15.1. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόµους και να ειδοποιεί όλους τους 
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που µπορεί να 
επηρεαστούν από την εκτέλεση της προµήθειας. Στην προσφορά πρέπει να έχει συµπεριλάβει και 
προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των ειδικών µέτρων που πρέπει να 
παρθούν όπως θα ζητηθούν από την ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
 

Άρθρο 16 : Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασµού 

16.1. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου να µπορεί να πάρει όλες τις 
αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση µε την εκτελούµενη 
προµήθεια. 
 

Άρθρο 17 : Εκτέλεση εργασιών 

17.1. Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου είναι σε συνεχή λειτουργία, ο 
προµηθευτής θα πρέπει να προγραµµατίσει τις επεµβάσεις του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις 
ώστε να περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα επιφέρουν 
διακοπή στη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνονται µέσα στο ωράριο λειτουργίας των γραφείων 
της ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου µε κατά µέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών και µετά από προειδοποίηση της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου µια εβδοµάδα τουλάχιστον πριν την επέµβαση. 
 



  

 

 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Σελίδα: 6 από 6 

 

 

6

Άρθρο 18 : Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέµβασης 

18.1. Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προµήθεια σε πλήρη λειτουργία θεµατοφύλακας των υλικών που 
έχει προσκοµισθεί ορίζεται ο προµηθευτής. Τα υλικά αυτά µπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες της 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου µετά από αίτηµα του προµηθευτή, την ευθύνη όµως θα εξακολουθήσει να έχει ο 
προµηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις της προµήθειας θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον 
προµηθευτή κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία 
και µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παράδοσης του συστήµατος στην ∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.  
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