
Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

1 Σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

ύδρευσης 3ης γενιάς (σ. 80, MRS 

10, PE 100) PN16 atm: Φ125 

12.14.01.48 ΣΧΕΤ 1 ΥΔΡ 6622.2 100,00% m 100,00 19,51 1.951,00

2 Καλώδιο τύπου H07RN-F 2x4.0 

mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 4.0 

mm2 

ΑΤΗΕ  

Ν8774.2.1.1 

2 ΗΛΜ 47 100,00% m 730,00 2,17 1.584,10

3 Καλώδιο τύπου H07RN-F 2x6.0 

mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 6.0 

mm2 

ΑΤΗΕ  

Ν8774.2.1.2

3 ΗΛΜ 47 100,00% m 700,00 2,94 2.058,00

4 Υποβρύχιο ανοξείδωτο φωτιστικό 

με λυχνία LED 30W 12V και βάση 

τοποθέτησης.  

ΑΤΗΕ  Ν9371.90 4 ΗΛΜ 103 100,00% Τεμ. 30,00 520,00 15.600,00

5 Πίλαρ ηλεκτροδότησης 

υποβρύχιων φωτιστικών. ως 

πίνακας Π.Υ.Φ. 

ΑΤΗΕ  ΝΖ-4.3 5 ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ. 2,00 1840,00 3.680,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 (B10) άοπλο ή 

ελαφρώς οπλισμένο, 

κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων 

αγωγών κ.λ.π.

Β-29.2.2 ΣΧΕΤ 7 ΟΔΟ 2531 100,00% m3 7,80 59,90 467,22

7 Σωλήνες προστασίας υπογείων 

καλωδίων από πολυαιθυλένιο 

(HDPE) διαμέτρου DN 90 mm

60.20.40.12 ΣΧΕΤ 8 ΗΛΜ 5 100,00% m 60,00 6,40 384,00

8 Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως 

υπογείων καλωδίων 40Χ40 cm, 

με το κάλυμμά του, με την 

αποκατάσταση της 

περιβάλλουσας το φρεάτιο 

επιφανείας

60.10.85.01 ΣΧΕΤ 9 ΟΔΟ 2548 100,00% Τεμ. 2,00 80,00 160,00

25.884,32

9 Πλήρες συνεργείον σκάφους 

υποβρυχίων εργασιών μετά 

πληρώματος και δύτου  

ΑΤΛΕ  513 ΣΧΕΤ 6 100,00% Η.Δ 14,00 1520,00 21.280,00 21.280,00

21.280,00

47.164,32

47.164,32

18,00% 8.489,58

55.653,90

15,00% 8.348,09

64.001,99

110,91

64.112,89

24,00% 15.387,10

79.500,00
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Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου 
Αρ. 

Τιμ. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Λοιπές εργασίες

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Αθροισμα Εργασιών :  

Μονά

δα 
Ποσό τητα 

Τιμή

( € )

Δαπάνη 
Άρθρο Αναθεώρησης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:    ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΛΠΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εργασίες 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Σύνολο : 

Απρόβλεπτα 

Ποσό για αναθεωρήσεις 

Σύνολο : 

 ΓΑΖΙ 06/02/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Φ.Π.Α. (%) 

Γενικό Σύνολο : 

Σύνολο : 


