



Δ.Ε.Υ.Α.

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

## Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α.Σ. 12,5 ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΕ-5

Προϋπολογισμός: **9.414,00 €** (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018





Δ.Ε.Υ.Α.

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α.Σ.12,5 ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΕ-5**

**Άρθρο 1ο Αντικείμενο μελέτης**

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 και ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5 (cpn:44113620-7), για την αποκατάσταση τομών στο οδόστρωμα, που προέρχονται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής και επέκτασης των δικτύων της.

**Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις**

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Το ΦΕΚ 405/29-3-05 περί συστάσεως της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου.
5. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου ΦΕΚ 1538/27-6-2011, Τεύχος Δεύτερο.
6. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΦΕΚ 1388/30-5-2014, Τεύχος Δεύτερο.
7. Την υπ' αριθ. 191/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ.
8. Της παρούσας μελέτης

**Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθισμένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ' αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- Το συμφωνητικό
- Η παρούσα Μελέτη
- Η Οικονομική Προσφορά.
- Το τιμολόγιο προσφοράς.
- Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

**Άρθρο 4ο Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας**

4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 9.414,00 (€) καθαρή αξία και 2.259,36 ευρώ για Φ.Π.Α.. Σύνολο δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 11.673,36 €.

4.2 Η δαπάνη καλύπτεται από τον κωδικό 25.06.03.0003 του προϋπολογισμού του έτους 2018 και με δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ.

**Άρθρο 5ο Διάρκεια συμβάσεως**

5.1 Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο με δυνατότητα επέκτασης μέχρι έξι (6) μήνες.

5.2 Οι παραδόσεις θα είναι σταδιακές ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα εκτελούνται κατόπιν κοινής συνεννόησης με τον ανάδοχο σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας.



Συντάχθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ



Δ.Ε.Υ.Α.

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α.Σ.12,5 ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΕ-5**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής και επέκτασης των δικτύων της ΔΕΥΑΜ από τα συνεργεία της, πραγματοποιούνται πολλές τομές στο οδόστρωμα, για την αποκατάσταση των οποίων είναι απαραίτητη η χρήση ασφαλτομίγματος καθώς και ασφαλικού γαλακτώματος.


Η μελέτη αυτή, αναφέρεται στην **Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 και ασφαλικού γαλακτώματος ΚΕ-5 - (CPV : 44113620-7)** για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΜ, και θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης



Η δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από ίδια έσοδα της ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. Το κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.414,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και καλύπτεται από τον κωδικό 25.06.03.0003 του προϋπολογισμού του έτους 2018 και με δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Συντάχθηκε

  
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε

  
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ  




Δ.Ε.Υ.Α.

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α.Σ.12,5 ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΕ-5**

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Άρθρο 1°: Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 και ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5 (cpv:44113620-7), για την αποκατάσταση τομών στο οδόστρωμα, που προέρχονται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής και επέκτασης των δικτύων της.

#### Άρθρο 2°: Τεχνικές Προδιαγραφές


**Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,5** σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009.

**Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-5** σύμφωνα με τις προδιαγραφές Π.Τ.Π. Α.Σ.-11 και Α-201.



Η μεταφορά θα γίνεται από τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, με το φορτηγό της χωρητικότητας 2 τόνων.

Συντάχθηκε

  
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε

  
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ  




ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α.Σ.12,5 ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΕ-5

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ ΣΕ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Α.Σ.12,5 (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 33/2018 μελέτης της ΔΕΥΑΜ)	ΤΟΝΟΣ	130	69,00	8.970,00
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ-5 (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 33/2018 μελέτης της ΔΕΥΑΜ)	ΚΙΛΟ	185	2,40	444,00
Καθαρή Αξία Σύνολο :					9.414,00
Φ.Π.Α. 24% :					2.259,36
Συνολική Δαπάνη (€) :					11.673,36

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ**

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : Έντεκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα  
έξι λεπτά.

Συντάχθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε

