
α/α Περιγραφή Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Αρθρο Αναθ. Κωδικοί ΕΤΕΠ Μον. Ποσότητα Τιμή Δαπάνη

1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση.Για βάθος ορύγματος 

έως 4,00 m

3.10.02.01 1 ΥΔΡ 6081.1 08-01-03-01 m³ 65,00 10,35 672,75

2

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης 

άνω των 50 cm

5.05.02 2 ΥΔΡ 6068 08-01-03-02 m³ 30,00 16,05 481,50

3

Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου

5.07 3 ΥΔΡ 6069 08-01-03-02 m³ 35,00 16,05 561,75

4

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 

ΟΚΩ.

3.12 4 ΥΔΡ 6087  02-08-00-00 m 5,00 15,50 77,50

5
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος 

με μεταλλικά πετάσματα
7.06 5 ΥΔΡ 6103 08-01-03-01 m² 5,00 34,60 173,00

6
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 

επιπέδων επιφανειών
9.01 6 ΥΔΡ 6301 01-03-00-00 m² 5,00 8,20 41,00

7

Παραγωγή, μεταφορά, 

διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος 

C12/15

9.10.03 7.1 ΥΔΡ 6326

01-01-01-00 , 01-

01-02-00,  01-01-

03-00,   01-01-04-

00,  01-01-05-00   

01-01-07-00

m³ 15,00 77,00 1.155,00

8

Παραγωγή, μεταφορά, 

διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος 

C20/25

9.10.05 7.2 ΥΔΡ 6329

01-01-01-00, 01-

01-02-00, 01-01-

03-00, 01-01-04-

00, 01-01-05-00, 

01-01-07-00

m
3 5,00 88,00 440,00

9

Προμήθεια και τοποθέτηση 

σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων

9.26 8 ΥΔΡ 6311 01-02-01-00 kg 100,00 0,98 98,00

10

Αποκατάσταση ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων

4.09.2 9  ΟΔΟ 4521.Β

05-03-03-00

05-03-11-04

05-03-16-00

m² 70,00 18,50 1.295,00

11

Αποκατάσταση επίστρωσης 

πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 

στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων

4.10 10 ΥΔΡ 6804  08-06-08-03 m² 35,00 25,80 903,00

12

Αποκατάσταση πεζοδρομίου 

από άοπλο σκυρόδεμα στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων

4.11 11 ΥΔΡ 6804  08-06-08-03 m² 10,00 10,30 103,00

13
Αποξήλωση πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων.  
4.04 12 ΥΔΡ 6807 15-03-03-00 m² 35,00 12,78 447,30

6.448,80

1

Αποκατάσταση βλάβης αγωγών 

ακαθάρτων PVC SDR 41 διατ. 

Φ200

ΥΔΡ ΣΧΕΤ 01 13.1

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6711.2 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

τεμ. 6,00 288,00 1.728,00

2

Αποκατάσταση βλάβης αγωγών 

ακαθάρτων PVC SDR 41 διατ. 

Φ250

ΥΔΡ ΣΧΕΤ 02 13.2

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6711.3 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

τεμ. 2,00 308,00 616,00

3

Αγωγοί ακαθάρτων από 

σωλήνες PVC SDR 41 σε 

ασφαλτόδρομο Φ 200

12.10. ΣΧΕΤ. 01 14.1

ΥΔΡ 6081.1 20% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6711.2 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 20%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

m 12,00 67,00 804,00
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4

Αγωγοί ακαθάρτων από 

σωλήνες PVC SDR 41 σε 

ασφαλτόδρομο Φ 250

12.10. ΣΧΕΤ. 02 14.2

ΥΔΡ 6081.1 20% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6711.3 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 20%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

m 12,00 72,00 864,00

5

Αγωγοί ακαθάρτων από 

σωλήνες PVC SDR 41 σε 

χωματόδρομο Φ 200

12.10. ΣΧΕΤ. 03 14.3

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6067 20% 

ΥΔΡ 6711.2 50% 

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

m 6,00 40,00 240,00

6

Αγωγοί ακαθάρτων από 

σωλήνες PVC SDR 41 σε 

χωματόδρομο  Φ 250

12.10. ΣΧΕΤ. 04 14.4

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6067 20% 

ΥΔΡ 6711.3 50% 

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

m 6,00 46,00 276,00

7

Αγωγοί ακαθάρτων από 

σωλήνες PVC SDR 41 σε 

τσιμεντόδρομο Φ 200

12.10. ΣΧΕΤ. 05 14.5

ΥΔΡ 6081.1 20% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6711.2 30% 

ΥΔΡ 6804 20%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

m 6,00 61,00 366,00

8

Αγωγοί ακαθάρτων από 

σωλήνες PVC SDR 41 σε 

τσιμεντόδρομο   Φ 250

12.10. ΣΧΕΤ. 06 14.6

ΥΔΡ 6081.1 20% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6711.3 30% 

ΥΔΡ 6804 20% 

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02

m 6,00 67,00 402,00

9

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες 

PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 10 

at  Ονομαστικής διαμέτρου D500 

mm

12.13.02.15 15 ΥΔΡ 6621.9 08-06-02-01 m 15,00 118,00 1.770,00

10

Χυτοσιδηρά ζιμπό μεγάλου 

εύρους 488-542 για αγωγό 

ονομαστικής διαμέτρου D500 

mm PE 100

ΥΔΡ ΣΧΕΤ 03 16 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 τεμ 4,00 1.148,00 4.592,00

11
Κυλινδρικά φρεάτια επίσκεψης 

ακαθάρτων
9.42.9. ΣΧΕΤ. 01 17

ΥΔΡ 6302 20% 

ΥΔΡ 6327 40% 

ΥΔΡ 6311 30%  

ΥΔΡ 6752 10%

01-01-01-00  

01-01-02-00     

01-01-03-00     

01-01-04-00     

01-01-05-00  

01-01-07-00   

01-02-01-00                      

01-03-00-00   

01-04-00-00   

τεμ 1,00 1.265,00 1.265,00

12

Προκατασκευασμένα κυκλικά 

φρεάτια επίσκεψης αγωγών 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 

κατοικημένων περιοχών, 

Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 

m.

16.14.01 18 ΥΔΡ 6327 08-06-08-06 τεμ 1,00 1.290,00 1.290,00

13
Φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων 

ακαθάρτων
ΥΔΡ ΣΧΕΤ 04 19

ΥΔΡ 6081.1 30%  

ΥΔΡ 6327 40% 

ΥΔΡ 6804 10%  

ΥΔΡ 6752 20%

08-01-03-01

01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

08-06-08-03

τεμ 10,00 130,00 1.300,00

14 Παροχή αποχέτευσης ΥΔΡ ΣΧΕΤ 05 20

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6711.1 30% 

ΥΔΡ 6068 20% 

ΥΔΡ 6069 10% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-02-02
τεμ 10,00 120,00 1.200,00

15
Υπερύψωση -  καταβίβαση 

φρεατίων
ΥΔΡ ΣΧΕΤ 06 21 ΥΔΡ 6752 τεμ 2,00 145,00 290,00

16

Κανάλι υδροσυλλογής από 

οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 

30cm

ΥΔΡ ΣΧΕΤ 07 22.1

ΥΔΡ 6081.1 20% 

ΥΔΡ 6752 50% 

ΥΔΡ 6327 30% 

08-01-03-01

01-03-00-00

01-04-00-00

01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

01-02-01-00

08-07-01-01

m 2,00 160,00 320,00

17

Κανάλλι υδροσυλλογής από 

οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 

20cm

ΥΔΡ ΣΧΕΤ 08 22.2

ΥΔΡ 6081.1 20% 

ΥΔΡ 6752 50% 

ΥΔΡ 6327 30% 

08-01-03-01

01-03-00-00

01-04-00-00

01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

01-02-01-00

08-07-01-01

m 2,00 132,00 264,00



18 Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής ΥΔΡ ΣΧΕΤ 09 23

ΥΔΡ 6081.1 15% 

ΥΔΡ 6068 15% 

ΥΔΡ 6711.3 10% 

ΥΔΡ 6301 10% 

ΥΔΡ 6327 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 20%

08-01-03-01

08-01-03-02    

08-06-02-02   

01-03-00-00   

01-04-00-00                                   

01-01-01-00   

01-01-02-00   

01-01-03-00   

01-01-04-00   

01-01-05-00   

01-01-07-00

τεμ 2,00 720,00 1.440,00

19

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 

υδροσυλλογής με την στάθμη 

και επίκλιση του καταστρώματος 

της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα 

του φρεατίου.

16.07.01 24.1
ΥΔΡ 6327 50% 

ΥΔΡ 6301 50%
τεμ 5,00 82,00 410,00

20

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 

υδροσυλλογής με την στάθμη 

και επίκλιση του καταστρώματος 

της οδού. Για κάθε επιπλέον 

άνοιγμα του φρεατίου

16.07.02 24.2
ΥΔΡ 6327 50% 

ΥΔΡ 6301 50%
τεμ 5,00 30,90 154,50

21
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

16 atm Φ 63

12.14.01.44 ΣΧΕΤ. 

01
25.1

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 24,00 35,00 840,00

22
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

16 atm Φ 90

12.14.01.46 ΣΧΕΤ. 

01
25.2

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 24,00 43,00 1.032,00

23
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

16 atm Φ 110

12.14.01.47 ΣΧΕΤ. 

01
25.3

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 12,00 48,00 576,00

24
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

16 atm Φ 140

12.14.01.49 ΣΧΕΤ. 

01
25.4

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.2 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 6,00 57,00 342,00

25
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

16 atm Φ 160

12.14.01.50 ΣΧΕΤ. 

01
25.5

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.2 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 6,00 63,00 378,00

26
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

16 atm Φ 200

12.14.01.51 ΣΧΕΤ. 

01
25.6

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.2 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 6,00 77,00 462,00

27
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

20 atm Φ 63

12.14.01.64 ΣΧΕΤ. 

01
25.7

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 6,00 40,00 240,00

28
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

20 atm Φ 90

12.14.01.66 ΣΧΕΤ. 

01
25.8

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 6,00 45,00 270,00

29
Αγωγοί ύδρευσης PE 3ης Γενιάς 

20 atm Φ 160

12.14.01.70 ΣΧΕΤ. 

01
25.9

ΥΔΡ 6081.1 30% 

ΥΔΡ 6068 30% 

ΥΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02
m 12,00 61,50 738,00

30 Ιδιωτική παροχή ύδρευσης ΥΔΡ ΣΧΕΤ 10 26

ΥΔΡ 6081.1 20% 

ΥΔΡ 6068 20% 

ΥΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ 4521.Β 10% 

ΥΔΡ 6326 20%  

ΥΔΡ 6752 10%

08-01-03-01

08-01-03-02                                    

01-01-01-00

01-01-02-00   

01-01-03-00   

01-01-04-00    

01-01-05-00

01-01-07-00

τεμ 11,00 150,00 1.650,00

31
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 

φρεατίου παροχής Ύδρευσης 
ΥΔΡ ΣΧΕΤ 11 27 ΗΛΜ-4 τεμ 5,00 55,00 275,00

32

Τυπικό φρεάτιο δικλείδων για 

αγωγούς DN <300 mm, 

διαστάσεων 1.50 x 1.50m.

9.32.01 28
50% ΥΔΡ-6329            

50% ΥΔΡ-6311
τεμ 1,00 1.600,00 1.600,00

33

Επισκευή Υφιστάμενου Αγωγού 

ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού 

ο οποίος έχει υποστεί βλάβη για 

μήκος επέμβασης έως 3,00 

μέτρα. Για διάμετρο υδιστάμενου 

αγωγού Φ63 έως Φ110. 

ΥΔΡ ΣΧΕΤ 12 29.1

ΥΔΡ 6081.1 30%     

ΥΔΡ 6068 30%       

ΥΔΡ 6622.1 30%    

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-03-00

τεμ 25,00 200,00 5.000,00



34

Επισκευή Υφιστάμενου Αγωγού 

ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού 

ο οποίος έχει υποστεί βλάβη για 

μήκος επέμβασης έως 3,00 

μέτρα. Για διάμετρο υδιστάμενου 

αγωγού Φ125 έως Φ160. 

ΥΔΡ ΣΧΕΤ 13 29.2

ΥΔΡ 6081.1 30%     

ΥΔΡ 6068 30%       

ΥΔΡ 6622.2 30%    

ΟΔΟ 4521.Β 10%

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-03-00

τεμ 5,00 220,00 1.100,00

35
Αποκατάσταση διαρροής 

σύνδεσης υδροδότησης  
16.13 30 ΗΛΜ-4

08-01-03-01

08-01-03-02

08-06-03-00                                

08-06-08-03

τεμ 10,00 30,90 309,00

36

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης 

κατ' επέκταση υφισταμένου από 

οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 

έχει απομονωθεί από το δίκτυο, 

με χρήση ειδικών τεμαχίων, για 

διάμετρο υφισταμένου αγωγού 

Φ 80 ή Φ 100 mm  

16.18 31

ΥΔΡ 6611.1 x 30% 

+ ΥΔΡ 6622.1 x 

70%

τεμ 5,00 124,00 620,00

35.023,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 41.472,30

7.465,01

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 48.937,31

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.340,60

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 56.277,91

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.712,09

 ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) 59.990,00

Παπαδάκη Καλλιόπη 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc 

με την υπ. αρίθμ.  45 / 2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ

Χουστουλακη Ελευθερία
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Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc
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