



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου

**Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:**

**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΙΣ 15.10.2022**

Προϋπολογισμός: 74.400,00 ΕΥΡΩ

**Χρηματοδότηση: ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Τίτλος:**

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΣΤΙΣ 15.10.2022**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:

Η παρούσα μελέτη έχοντας υπόψη

1. Το με αρ πρωτ 1810/15-03-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΔ8846ΝΠΙΘ-Η9Ρ) όπου κηρύττει σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Γαζίου έως 02-Σεπτεμβρίου 2022
2. Το με αρ πρωτ Α1148/02-09-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΞΛ746ΝΠΙΘ-Α9Κ) όπου αποφασίζει την παράταση κύρηξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Γαζίου έως 02- Μαρτίου 2023
3. Το με αρ πρωτ Α593/02-03-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΖΟ046ΝΠΙΘ-71Σ) όπου αποφασίζει την παράταση κύρηξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Γαζίου έως 04- Σεπτεμβρίου - 2024
3. Το με αρ πρωτ Α3658/04-09-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Κ4546ΝΠΙΘ-1ΒΑ) όπου αποφασίζει την παράταση κύρηξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Γαζίου έως 04 Μαρτίου 2024

Στις 15.10.2022 ο Δήμος Μαλεβιζίου πλήγηκε σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύοων ανθρώπων.

Η βιβλική καταστροφή των περιοχών της Αγίας Πελαγίας – Λυγαριά – Παλιοκάστρου είναι ανυπολόγιστη καθώς και την παραλία του Φόδελε αφού η σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βόριο παραλιακό μέτωπο του Δήμου

Ο όγκος των υδάτων δεν μπορούσε να αναχαιτιστεί με κανένα τρόπο και ήταν ανυπολόγιστος. Ο χείμαρος των νερών έφτασε σε ύψος 3,00μ παρασέρνοντας οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Ο όγκος των φερτών υλικών αλλά και των υλικών που έβρισκε και παράσερνε (οικιακός εξοπλισμός, δημοτικός εξοπλισμός κλ.π.) δημιούργησε φράγματα στα νερά με αποτέλεσμα να μην έχουν άμεση διαφυγή στην θάλασσα και όταν περνούσε η ορμή να είναι μεγαλύτερη

Με τις επιμέρους εργασίες που θα κάνουμε στην πληγείσες περιοχές θέλουμε να καθαρίσουμε τις περιοχές από την λάσπη και τα φερτά υλικά ώστε να φανεί το μέγεθος και το είδος των ζημιών για

να προχωρήσουμε στην άμεση αποκατάσταση τους. Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση της αγροτικής και της δημοτικής οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή των πληγέντων οικισμών Αχλάδα (Αγ. Πελαγία – Λυγαριά – Μαδέ) και Παλαιόκαστρο Αγ. Πελαγίας

Συγχρόνως από το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο επλήγησαν και οι ευρύτερες περιοχές όπως οι Δημοτικές ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου. Ιδιαίτερα η αγροτική και δημοτική οδοποιία που υπήρξαν πολλές κατολισθήσεις, κόψιμο των οδοστρωμάτων και την δημιουργία λακούβων καθώς και την αποκόλληση μεγάλων τμημάτων από το οδόστρωμα. Ο Δήμος μέχρι σήμερα προσπάθησε να επιλύσει τα άμεσα προβλήματα που είχαν προκύψει για την ασφάλεια των δημοτών με ιδία μέσα ή ιδίους πόρους καθώς επίσης και με μικρές χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών ή από το ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης.

Όμως πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε έργα αποκατάστασης και ασφαλούς βατότητας στην αγροτική και δημοτική οδοποιία

Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης με ασφαλικά σε τμήματα οδών που έχουν γίνει ήδη εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνση μπαζών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ μαζί με το ΦΠΑ και την αναθεώρηση..

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ηράκλειο 10/01/2024

**Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**



ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ηράκλειο 10/01/2024

Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη