

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	A-02 ΣΧΕΤ1	500,00	5,95	2.975,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	A-20	250,00	1,05	262,50
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Α ΕΚΣΚΑΦΕΣ						3.237,50
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	Δ-02.1	1.500,00	1,15	1.725,00
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m με μεταφορά σε απόσταση 25 χλμ.	m2	Δ-07ΣΧΕΤ25	4.500,00	7,34	33.030,00
5	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με την μεταφορά σε απόσταση 25χλμ	m2	Δ-08.1ΣΧ25	5.300,00	7,94	42.082,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-03	1.500,00	1,20	1.800,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-04	3.500,00	0,45	1.575,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Β ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						80.212,00
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	B-29.2.1	60,00	86,50	5.190,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Γ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						5.190,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:						88.639,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						15.955,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):						104.594,61
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:						15.689,19
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:						120.283,80
ΣΥΝΟΛΟ:						683,94
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%:						120.967,74
ΣΥΝΟΛΟ I:						29.032,26
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):						150.000,00

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ