



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου

Τίτλος: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ & ΤΚ ΡΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 74.400,00 ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:

Τίτλος:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ & ΤΚ
ΡΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:

Η παρούσα Πράξη έχοντας υπόψη

1. 1. Το με αρ πρωτ 1810/15-03-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΔ8846ΝΠΙΘ-Η9Ρ) όπου κηρύττει σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Γαζίου έως 02-Σεπτεμβρίου 2022

2. Το με αρ πρωτ Α1148/02-09-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΞΛ746ΝΠΙΘ-Α9Κ) όπου αποφασίζει την παράταση κύρηξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Γαζίου έως 02- Μαρτίου 2023

Στις 15.10.2022 ο Δήμος Μαλεβιζίου πλήγηκε σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Η βιβλική καταστροφή των περιοχών της Αγίας Πελαγίας – Λυγαριά είναι ανυπολόγιστη αφού η σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βόριο παραλιακό μέτωπο του Δήμου

Ο όγκος των υδάτων δεν μπορούσε να αναχαιτιστεί με κανένα τρόπο και ήταν ανυπολόγιστος. Ο χείμαρος των νερών έφτασε σε ύψος 3,00μ παρασέρνοντας οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Ο όγκος των φερτών υλικών αλλά και των υλικών που έβρισκε και παράσερνε (οικιακός εξοπλισμός, δημοτικός εξοπλισμός κλ.π.) δημιούργησε φράγματα στα νερά με αποτέλεσμα να μην έχουν άμεση διαφυγή στην θάλασσα και όταν περνούσε η ορμή να είναι μεγαλύτερη

Με την συγκεκριμένη μελέτη θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που έχουν γίνει στην αστική οδοποιία της ΤΚ Καλεσών όπου οι δρόμοι έχουν γίνει αδιάβατοι με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να πάνε στις ιδιοκτησίες τους.

Επίσης θα αντιμετωπίσουμε καταστροφές που έχουν γίνει στην αστική οδοποιία της ΤΚ Ροδιάς

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00,00€ μαζί με το ΦΠΑ



Ηράκλειο 28/04/2025

Ηράκλειο 28/04/2025
Η Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ